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Sector TS-2 “Montíboli” de la Vila Joiosa 
 

 
 

Documento nº4. Presupuesto   
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2. 

Mediciones 

 





1.1 ( 0101 ) Ud busqueda servicios georadar o similar

Busqueda de servicios afectados mediante georadar, radiophone gennu o C.A.T., o sonda, para localización de líneas
subterráneas de media y baja tensión, telefonia y/o telecomunicaciones, canalizaciones de agua potable, trazado de colectores
de saneamiento,..., incluso elaboración de informes y planos correspondientes. Unidad prevista para la totalidad de la obra.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2 ( 0102 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes

Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes, por medios manuales, incluyendo la reposición provisonal del
pavimento afectado.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
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2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1 ( 020101 ) m3 Exc. mecanica zanja/pozo, en todo tipo terrenos i/roca

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca, incluso demoliciones de colectores de saneamiento y
pozos de registro, reperfilado de taludes y fondo de excavación, paso en mina por debajo de servicios con ayuda manual, riego
antipolvo, extracción de sobrantes y carga sobre camión o contenedor,  así como parte proporcional de medios auxiliares,
agotamientos,  entibación a dos caras  y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra. Incluye el
trasporte de materiales a acopio de obra, para su posterior empleo en rellenos de zanja.

Colector a ebar 1 1 359,040 359,040

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 359,040

2.1.2 ( 020102 ) m3 Rell zanja arena

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12, incluso indundación
de la misma.

Colector a ebar 1 1 133,780 133,780

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 133,780

2.1.3 ( 020103 ) m3 Relleno+comp.zanja,mat.adec.excav.,e<=25cm,rodillo vibr.compa,98%PM

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de la propia excavación, previamente seleccionado, en tongadas de
espesor hasta 30 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 98% PM de capas intermedias y del
100% en coronación de zanja. Incluyendo el transporte a obras del material desde acopio.

Colector a ebar 1 1 208,120 208,120

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 208,120

2.2 CONDUCCIONES, REGISTROS Y ACOMETIDAS

2.2.1 ( 020201 ) ML. TUB. DE PVC DOBLE PARED, CORRUGADA EXTERIOR Y LISA INTERIOR, DE 315 MM.

TUBERÍA DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL DE PVC DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA PARA SANEAMIENTO,
SEGÚN NORMA UNE-EN 13476, CORRUGADA EXTERIOR Y LISA INTERIOR, DE LA MARCA URALITA SANECOR, O
MODELO EQUIVALENTE, CON RIGIDEZ ANULAR NOMINAL SN 8, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE
GOMA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN  EN ZANJA INCLUSO ENTIBADA Y PRUEBAS PRECEPTIVAS,
TOTALMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

Colector a ebar 1 1 220,000 220,000

TOTAL ML. DE MEDICION ............: 220,000

2.2.2 ( 020202 ) Ud Pozo registro dint1200mmm H<2,50m

Pozo de registro prefabricado, de hasta 2,5 m de altura, constituido por base de hormigón en masa HA-35/20/IV+Qb, de 25cm de
espesor, y 70cm de altura mínima, incluso formación de resaltos,  pared de anillos prefabricados de hormigón armado, de
diametro 120cm y 16cm de espesor, y juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono asimetrico,con juntas
machiembradas y tipo arpon, incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates, y marco y tapa de fundición ductil
D-400 modelo municipal, de acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo
con material granular adecuadamente compactado. Unidad totalmente terminada.

Colector a ebar 1 6 6,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

2.2.3 ( 020203 ) Ud Pozo registro dint1200mmm H>2,50m<4,00m

Pozo de registro prefabricado, de entre 2,5m y 4 m de altura, constituido por base de hormigón en masa HA-35/20/IV+Qb, de
25cm de espesor, y 70cm de altura mínima, incluso formación de resaltos,  pared de anillos prefabricados de hormigón armado,
de diametro 120cm y 16cm de espesor, y juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono asimetrico,con juntas
machiembradas y tipo arpon, incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates, y marco y tapa de fundición ductil
D-400 modelo municipal, de acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo
con material granular adecuadamente compactado. Unidad totalmente terminada

3 3,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000
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2.2.4 ( 020204 ) Ud Pozo registro Arenero dint1200mmm H<2,50m

Pozo de registro arenero, prefabricado, de hasta 2,5 m de altura, constituido por base de hormigón en masa HA-35/20/IV+Qb, de
25cm de espesor, y 1,20cm de altura mínima, incluso formación de resaltos, y arenero de 50cm de profundidad por debajo de la
cota de lamina de agua del colector de salida, pared de anillos prefabricados de hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm
de espesor, y juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon,
incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates, y marco y tapa de fundición ductil D-400 modelo municipal, de
acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con material granular
adecuadamente compactado. Unidad totalmente terminada

1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.5 ( 020205 ) ML RAMAL ACOMETIDA SANEAMIENTO PE D.20 CM. RIG=0,08 KG/CM2

ML DE RAMAL DE ALCANTARILLA TUBULAR DE 20 CM DE DIAMETRO INTERIOR DE PE CORRUGADO DE 0,08 KG/CM2
DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL Y JUNTA ELASTICA SEGUN NORMAS M.O.P.U. 86,  CONECTADO A COLECTOR
PRINCIPAL MEDIANTE INJERTO CLICK DE TALADRO CIRCULAR, DOTADO DE FIJACION A TUBO MEDIANTE DOBLE
RESORTE DE BLOQUEO O DIRECTAMENTE CONECTADO A POZO DE REGISRO, INSTALADA A UNA PROFUNDIDAD
MEDIA DE 1.60 M. INCLUSO EXCAVACION, COLOCACION, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES PARA CONEXION A DESAGÜE, ASÍ COMO CUANTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS. TOTALMENTE
TERMINADA

26 5,000 130,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 130,000

2.2.6 ( 020206 ) UD ARQUETA REGISTRO HORMIGON HM-20 50x50 CM

UD DE ARQUETA DE REGISTRO DE 0,50 x 0,50 x 1,15 MTS. PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO DE HORMIGON EN
MASA HM-20, ENLUCIDO INTERIOR, TAPA Y MARCO DE FUNDICION MODELO MUNICIPAL Y CONEXIONES.

26 26,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 26,000

2.3 REPOSICIONES

2.3.1 ( 020301 ) m3 Cajeo paquete de firme

Cajeo para formación de paquete de firme, incluso reperfilado y compactación de fondo de excavación, y carga sobre camión o
contenerdor de los productos sobrantes.

Reposicion zanja 1 126,020 126,020

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 126,020

2.3.2 ( 020302 ) m3 Base zahorra cpto 100% PM

Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo el suministro, el extendida y colocada con motoniveladora, riego y
compactación al 100% del Proctor Modificado

1 126,020 126,020

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 126,020

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 COLECTORES POR GRAVEDAD A EBAR 1
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3.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

3.1.1 ( 030101 ) m2 Desbroce terreno con medios mecanicos y carga sobre camión

Despeje y desbroce del terreno con una profundidad media de 20 cm. realizado a máquina, incluso elimanción de arbustos y
arbolao que no vayan a ser replantados en otra situación, eliminación de tocones, plantaciones, incluso carga sobre sobre
camion.

1 40,000 5,000 200,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 200,000

3.1.2 ( 030102 ) m2 Demolición pavimento existente

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa/asfalto, de hasta 25cm de espesor, con retroexcavadora con martillo rompedor,
incluso ayuda manual mediante compresor, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero.

1 20,000 2,500 50,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 50,000

3.1.3 ( 020101 ) m3 Exc. mecanica zanja/pozo, en todo tipo terrenos i/roca

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca, incluso demoliciones de colectores de saneamiento y
pozos de registro, reperfilado de taludes y fondo de excavación, paso en mina por debajo de servicios con ayuda manual, riego
antipolvo, extracción de sobrantes y carga sobre camión o contenedor,  así como parte proporcional de medios auxiliares,
agotamientos,  entibación a dos caras  y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra. Incluye el
trasporte de materiales a acopio de obra, para su posterior empleo en rellenos de zanja.

Colector a ebar 2 0,000
Tramo 1 (pozo 1 a pozo 7) 1 216,190 216,190
Tramo 2 (pozo 10 a ebar) 1 56,320 56,320
Tramo 3 (pozo 13 a pozo 12) 1 25,760 25,760

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 298,270

3.1.4 ( 020102 ) m3 Rell zanja arena

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12, incluso indundación
de la misma.

Colector a ebar 2 0,000
Tramo 1 (pozo 1 a pozo 7) 1 89,400 89,400
Tramo 2 (pozo 10 a ebar) 1 25,320 25,320
Tramo 3 (pozo 13 a pozo 12) 1 11,190 11,190

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 125,910

3.1.5 ( 020103 ) m3 Relleno+comp.zanja,mat.adec.excav.,e<=25cm,rodillo vibr.compa,98%PM

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de la propia excavación, previamente seleccionado, en tongadas de
espesor hasta 30 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 98% PM de capas intermedias y del
100% en coronación de zanja. Incluyendo el transporte a obras del material desde acopio.

Colector a ebar 2 0,000
Tramo 1 (pozo 1 a pozo 7) 1 115,330 115,330
Tramo 2 (pozo 10 a ebar) 1 27,750 27,750
Tramo 3 (pozo 13 a pozo 12) 1 13,130 13,130

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 156,210

3.2 CONDUCCIONES, REGISTROS Y ACOMETIDAS

3.2.1 ( 020201 ) ML. TUB. DE PVC DOBLE PARED, CORRUGADA EXTERIOR Y LISA INTERIOR, DE 315 MM.

TUBERÍA DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL DE PVC DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA PARA SANEAMIENTO,
SEGÚN NORMA UNE-EN 13476, CORRUGADA EXTERIOR Y LISA INTERIOR, DE LA MARCA URALITA SANECOR, O
MODELO EQUIVALENTE, CON RIGIDEZ ANULAR NOMINAL SN 8, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE
GOMA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN  EN ZANJA INCLUSO ENTIBADA Y PRUEBAS PRECEPTIVAS,
TOTALMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

Colector a ebar 2 0,000
Tramo 1 (pozo 1 a pozo 7) 1 147,000 147,000
Tramo 2 (pozo 10 a ebar) 1 42,000 42,000
Tramo 3 (pozo 13 a pozo 12) 1 20,000 20,000

TOTAL ML. DE MEDICION ............: 209,000

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 3 COLECTOR GRAVEDAD A EBAR Nº2
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3.2.2 ( 020202 ) Ud Pozo registro dint1200mmm H<2,50m

Pozo de registro prefabricado, de hasta 2,5 m de altura, constituido por base de hormigón en masa HA-35/20/IV+Qb, de 25cm de
espesor, y 70cm de altura mínima, incluso formación de resaltos,  pared de anillos prefabricados de hormigón armado, de
diametro 120cm y 16cm de espesor, y juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono asimetrico,con juntas
machiembradas y tipo arpon, incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates, y marco y tapa de fundición ductil
D-400 modelo municipal, de acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo
con material granular adecuadamente compactado. Unidad totalmente terminada.

Colector a ebar 2 0,000
Tramo 1 (pozo 1 a pozo 7) 1 6,000 6,000
Tramo 2 (pozo 10 a ebar) 1 2,000 2,000
Tramo 3 (pozo 13 a pozo 12) 1 1,000 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 9,000

3.2.3 ( 020205 ) ML RAMAL ACOMETIDA SANEAMIENTO PE D.20 CM. RIG=0,08 KG/CM2

ML DE RAMAL DE ALCANTARILLA TUBULAR DE 20 CM DE DIAMETRO INTERIOR DE PE CORRUGADO DE 0,08 KG/CM2
DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL Y JUNTA ELASTICA SEGUN NORMAS M.O.P.U. 86,  CONECTADO A COLECTOR
PRINCIPAL MEDIANTE INJERTO CLICK DE TALADRO CIRCULAR, DOTADO DE FIJACION A TUBO MEDIANTE DOBLE
RESORTE DE BLOQUEO O DIRECTAMENTE CONECTADO A POZO DE REGISRO, INSTALADA A UNA PROFUNDIDAD
MEDIA DE 1.60 M. INCLUSO EXCAVACION, COLOCACION, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES PARA CONEXION A DESAGÜE, ASÍ COMO CUANTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS. TOTALMENTE
TERMINADA

8 6,000 48,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 48,000

3.2.4 ( 020206 ) UD ARQUETA REGISTRO HORMIGON HM-20 50x50 CM

UD DE ARQUETA DE REGISTRO DE 0,50 x 0,50 x 1,15 MTS. PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO DE HORMIGON EN
MASA HM-20, ENLUCIDO INTERIOR, TAPA Y MARCO DE FUNDICION MODELO MUNICIPAL Y CONEXIONES.

8 8,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 8,000

3.2.5 ( 020204 ) Ud Pozo registro Arenero dint1200mmm H<2,50m

Pozo de registro arenero, prefabricado, de hasta 2,5 m de altura, constituido por base de hormigón en masa HA-35/20/IV+Qb, de
25cm de espesor, y 1,20cm de altura mínima, incluso formación de resaltos, y arenero de 50cm de profundidad por debajo de la
cota de lamina de agua del colector de salida, pared de anillos prefabricados de hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm
de espesor, y juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon,
incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates, y marco y tapa de fundición ductil D-400 modelo municipal, de
acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con material granular
adecuadamente compactado. Unidad totalmente terminada

Tramo 2 (pozo 10 a ebar) 1 1,000 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

3.3 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

3.3.1 ( 030301 ) UD BOMBEO / BY-PASS DE EFLUENTES

UNIDAD DESTINADA AL BOMBEO DE EFLUENTES O BY-PASS DE LOS MISMOS, POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO, PARA REALIZACIÓN DE CONEXIONES, O POR DEMOLICIONES NECESARIAS, INCLUYENDO EQUIPOS
ELECTROMECÁNICOS Y CONDUCCIONES, GRUPOS ELECTROGENOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS,
BALONES,...TOTALMENTE INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO CUALQUIER MEDIO AUXILIAR,
MAQUINAIRA O MATERIAL NECESARIO, CON MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

3.3.2 ( 030302 ) ML LIMPIEZA DE COLECTOR DE SANEAMIENTO CON CAMION IMPULSOR-SUCCIONADOR

METRO LINEAL DE LIMPIEZA DE COLECTOR DE SANEAMIENTO CON CAMION IMPULSOR-SUCCIONADOR

1 104,000 104,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 104,000

3.4 REPOSICIONES

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES
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3.4.1 ( 030401 ) T Capa de rodadura de mezcla bit AC 16 surf D c/ar calizo

Capa de rodadura de Hormigón Asfáltico (mezcla bituminosa) en caliente, composición AC 16 surf D, con árido calizo, colocada
mediante extendedora y compactación del material al 97% del ensayo Marshall. Incluido p.p. de riego de adherencia o
imprimación.

2,44 20,000 2,500 0,050 6,100

TOTAL T DE MEDICION ............: 6,100

3.4.2 ( 020301 ) m3 Cajeo paquete de firme

Cajeo para formación de paquete de firme, incluso reperfilado y compactación de fondo de excavación, y carga sobre camión o
contenerdor de los productos sobrantes.

Colector a ebar 2 0,000
Tramo 1 (pozo 1 a pozo 7) 1 74,720 74,720
Tramo 2 (pozo 10 a ebar) 1 19,200 19,200
Tramo 3 (pozo 13 a pozo 12) 1 8,830 8,830

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 102,750

3.4.3 ( 020302 ) m3 Base zahorra cpto 100% PM

Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo el suministro, el extendida y colocada con motoniveladora, riego y
compactación al 100% del Proctor Modificado

Colector a ebar 2 0,000
Tramo 1 (pozo 1 a pozo 7) 1 74,720 74,720
Tramo 2 (pozo 10 a ebar) 1 19,200 19,200
Tramo 3 (pozo 13 a pozo 12) 1 8,830 8,830

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 102,750

3.4.4 ( 030402 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I

Hormigón en masa HM-20 con arido de tamaño máximo de 20mm, de consistencia blanda, clase de exposición I, en rellenos de
trasdoses de arquetas, protecciones de zanja, refuerzos, anclajes, reposición de paquete de firme, incluso vibrado, elaborado,
transportado y puesto en obra, según EHE-08.

1 30,000 2,000 0,150 9,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 9,000

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES
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4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

4.1.1 ( 020101 ) m3 Exc. mecanica zanja/pozo, en todo tipo terrenos i/roca

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca, incluso demoliciones de colectores de saneamiento y
pozos de registro, reperfilado de taludes y fondo de excavación, paso en mina por debajo de servicios con ayuda manual, riego
antipolvo, extracción de sobrantes y carga sobre camión o contenedor,  así como parte proporcional de medios auxiliares,
agotamientos,  entibación a dos caras  y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra. Incluye el
trasporte de materiales a acopio de obra, para su posterior empleo en rellenos de zanja.

1 339,520 339,520

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 339,520

4.1.2 ( 040101 ) m3 Relleno de zanja con machaca 40-80mm

Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de fracción Granulométrica Mm (min-max): 40 - 80 mm, suministrada a pie
de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor
maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios.

Base de apoyo 0,000
1 3,400 3,400 0,200 2,312
1 2,700 2,900 0,200 1,566

Relleno foso 1 30,200 30,200

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 34,078

4.1.3 ( 020103 ) m3 Relleno+comp.zanja,mat.adec.excav.,e<=25cm,rodillo vibr.compa,98%PM

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de la propia excavación, previamente seleccionado, en tongadas de
espesor hasta 30 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 98% PM de capas intermedias y del
100% en coronación de zanja. Incluyendo el transporte a obras del material desde acopio.

Volumen excavación 1 339,520 339,520
A descontar volumen obra civil -1 3,400 3,400 0,150 -1,734

-1 3,400 3,400 0,400 -4,624
-1 3,000 3,000 3,250 -29,250
-1 2,700 2,900 0,150 -1,175
-1 2,700 2,900 0,150 -1,175
-1 2,500 2,500 1,750 -10,938

A descontar relleno machaca -1 34,078 -34,078

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 256,546

4.2 ESTRUCTURA

4.2.1 ( 040201 ) m3 hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40

Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra,
según EHE-08.

Camara bombas 1 3,400 3,400 0,150 1,734
Camaras llaves 1 2,700 2,900 0,150 1,175

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2,909

4.2.2 ( 040202 ) m3 HA-35/P/20/IV + Qb

Hormigón para armar tipo HA-35/P/20/IV + Qb de 35 N/mm2 de resistencia característica, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado, según EHE-08.

Forjado 1 5,750 3,000 0,250 4,313
A descontar huecos -6 0,800 0,600 0,250 -0,720

Camara de valvulas 0,000
Cimentación 1 2,700 2,900 0,300 2,349
Alzados 2 2,250 0,250 1,500 1,688

1 2,500 0,250 1,500 0,938

Camara bombas 0,000
Cimentación 1 3,400 3,400 0,400 4,624
Alzados 2 3,000 0,250 3,000 4,500

2 2,500 0,250 3,000 3,750

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 21,442

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 4 E.B.A.R. Nº1

Página 7



4.2.3 ( 040203 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones

Encofrado recto en solera, tapes y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado.

Camara de bombas 4 3,400 0,400 5,440
Camara de valvulas 2 2,700 0,300 1,620

1 2,900 0,300 0,870
Tapas 2 3,280 0,250 1,640

1 2,480 0,250 0,620
3 2,500 0,250 1,875

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 12,065

4.2.4 ( 040204 ) m2 Encofrado recto alzados muros 2 Caras

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con superficie encofrante
de panel fenolico, para alturas de hasta 6.00m, encofrados a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores,apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente
montado según especificaciones del suministrador y de la D.F.

Camara de bombas 0,000
Interior 4 2,500 3,000 30,000
Exterior 4 3,000 3,000 36,000

Camara de valvulas 0,000
Interior 2 2,250 1,500 6,750

1 2,000 1,500 3,000
Exterior 3 2,500 1,500 11,250

0,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 87,000

4.2.5 ( 040205 ) m3 Cimbrado de elementos horizontales+planchada h<7m

Suministro e instalación de sistema de cimbrado de elementos horizontales de hasta 7m de altura, mediante estructura
multidireccional de acero de alta resistencia, calculada según proyeto especifico del suministrador, incluido en el precio, y
planchada mediante tablero de madera, totalmente instalado y supervisado por tecnicos del suministrador, incluso posterior
desmontaje.

Camara de valvulas 1 2,250 2,000 1,500 6,750
Camara de bombas 1 2,500 2,500 3,000 18,750

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 25,500

4.2.6 ( 040206 ) kg Ace.en red. B-500-S de 500 N/mm2

de acero en redondos B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado y doblado, colocado en obra, homologado y con sello
AENOR.

1,05 1.895,000 1.989,750

TOTAL kg DE MEDICION ............: 1.989,750

4.2.7 ( 040207 ) m Formación junta mecánica horizontal "llave de cortante"

Formación de junta mecánica longitudinal en arranque de alzados de muro (cara superior de losa de cimentación o zapata) y
juntas constructivas de losas, conformando "llave de cortante", mediante colocación de tablon achaflanado o tubo de PVC rígido,
según detalle de planos, incluyendo la fijación y anclaje, la retirada del molde una vez fraguado el hormigón, perfectamente
terminado.

Camara de bombas 4 2,750 11,000
Camara de valvulas 1 6,900 6,900

TOTAL m DE MEDICION ............: 17,900

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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4.2.8 ( 040208 ) ml junta de estanqueidad tipo "VOLCLAY" a base de bentonita

Suministro y fijación de perfil hidroexpansivo tipo "VOLCLAY" a base de bentonita, de expansión controlada en contacto con el
agua, de 15x10 mm de sección, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva, para juntas horizontales-verticales de
hormigón, incluso eliminacion de restos y limpieza de la zona de apoyo. Totalmente terminado, según normas CTE DB-HS, UNE,
instrucciones del fabricante, y especificaciones de la D.F.

Camara de bombas 0,000
Cimentación-alzados 4 2,750 11,000
Pasamuros 1 1,000 1,000

2 1,000 2,000
Camara de valvulas 0,000
Cimentación-alzados 1 6,900 6,900

TOTAL ml DE MEDICION ............: 20,900

4.2.9 ( 040209 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas

Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, por su cara exterior, con emulsión bituminosa para
impermeabilización tipo ED UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente
termiada

Camara de bombas 0,000
Exterior 4 3,000 3,000 36,000

Camara de valvulas 0,000
Exterior 3 2,500 1,500 11,250

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 47,250

4.2.10 ( 040210 ) m2 Impz drenaje muro lamina polietileno drenante

Impermeabilización por drenaje de muros con lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, resistencia a la
compresión 180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m); sujeta al paramento vertical mediante
fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y
preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones.

Camara de bombas 0,000
Exterior 4 3,000 5,250 63,000

Camara de valvulas 0,000
Exterior 3 2,500 1,500 11,250

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 74,250

4.2.11 ( 040211 ) ml Formación media caña mort hidr

Formación media caña con mortero hidrofugo y elastico, en la unión de la solera y muro.

Camara de bombas 4 2,500 10,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 10,000

4.2.12 ( 040212 ) m2 Impermeabilización de alzados

Impermeabilización de alzados de muros, mediante nanocristalización de penetración 20 cm. en el hormigón mediante aplicación
por aspersión de CONTROLL@INNERSEAL o similar, silicatos de sodio, totalmente aplicado, incluso medios auxiliares
necesarios.

Camara de bombas 0,000
Interior 4 2,500 2,000 20,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 20,000

4.2.13 ( 040213 ) UD Anclaje Ø 12 mm B 500 S

ANCLAJE Ø 12 mm B 500 S DE 1,05 m DE LONGITUD, SEGUN DEFINICION EN PLANOS, INCLUSO TALADRO DE Ø 16 mm
EN HORMIGÓN Y RESINA EPOXI

Unión cimentación camara valvulas 1 20,000 20,000
Unión alzados camara valvulas 2 12,000 24,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 44,000

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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4.2.14 ( 040214 ) M2 Picado manual estructuras hormigón armado

Picado manual de estructuras de hormigón armado, para conexión de armadura de losa de cimentación, muros y forjados,
incluso limpieza y preparación de la unión, espesor mínimo de 8cm. Según indicaciones de direccion facultativa.

Unión cimentación camara valvulas 1 2,900 0,300 0,870
Unión alzados camara valvulas 2 0,250 1,500 0,750

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1,620

4.2.15 ( 030402 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I

Hormigón en masa HM-20 con arido de tamaño máximo de 20mm, de consistencia blanda, clase de exposición I, en rellenos de
trasdoses de arquetas, protecciones de zanja, refuerzos, anclajes, reposición de paquete de firme, incluso vibrado, elaborado,
transportado y puesto en obra, según EHE-08.

Formación pendientes 1 2,500 1,200 0,400 1,200

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1,200

4.3 TUBERÍAS, VALVULAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS

4.3.1 ( 040301 ) ud BOMBA SUMERGIBLE NP 3102.160 SH o similar

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3102.160 SH o similar: Nº de Curva: 53-255/ Diámetro impulsor = 152 mm.
Tipo de impulsor: N - autolimpiante adaptativo con "guide pin
Salida de voluta DN 80
Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2" según plano 538 55 00.
Con motor de 4,2 kW /415VD 3-fás. 50Hz 2860rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h/día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: WCCr - WCCr
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
auto lubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba está pintada según estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G
Se incluyen 20 m. de cable eléctrico SUBCAB 4G2,5+2x1,5MM2 para arranque directo.
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el concesionario.
Todo ello totalmente instalado, probado y funcionando, por personal especializado del suministrador.

2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

4.3.2 ( 040302 ) UD ZOCALO 80-DN 80mm

ZOCALO 80-DN 80mm SEGÚN EN 1092-2 tab. 9 (PN 16)

2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

4.3.3 ( 040303 ) ud JUEGO ANCLAJES 12x6x700

JUEGO ANCLAJES12x6x700

2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

4.3.4 ( 040304 ) ud SOPORTE SUPERIOR TG 2x2”GALVANIZADO SIN ANCLAJES

SOPORTE SUPERIOR TG 2x2”GALVANIZADO SIN ANCLAJES TOTALMENTE COLOCADO

2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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4.3.5 ( 040305 ) ud TRAMPILLA SENCILLA 800X600mm

TRAMPA SENCILLA 800X600 mm, de ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ESTRIADA, REFORZADA PARA TRAFICO
PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

Camara de valvulas 3 3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

4.3.6 ( 040306 ) ud TRAMPILLA SENCILLA 760X1000 mm

TRAMPA SENCILLA 760X1000 mm, de ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ESTRIADA, REFORZADA PARA TRAFICO
PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

Camara de bombas 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

4.3.7 ( 040307 ) ud TRAMPILLA SIMPLE 580X785 mm

TRAMPA SENCILLA 580 X 785 mm, de ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ESTRIADA, REFORZADA PARA TRAFICO
PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

Reguladores de nivel 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

4.3.8 ( 040308 ) ud CONJUNTO TUBERÍAS-VALVULAS IMPULSIÓN HASTA SALIDA POZO EBAR1

Partida de tuberías hasta salida de pozo en material ACERO GALVANIZADO, según plano adjunto, compuesta por:
Tuberías de impulsión de 80 mm DN.en ACERO GALVANIZADO
2 ud Conos de ampliación 80/125
Curvas normalizadas de 90º de DN80
Manguitos anti-vibratorios DN80 de onda simple.
1-Pieza colectora con 2E: 80 y S: 125mm                      
2-Tubos-guía de 3” DN. 
1-Sistema de aireación-desaireación, compuesto por:
1 Tubería DN80 de retorno al pozo
1 Válvula Escape Aire (VEA DN80 de FLYGT)*
1 Válvula de compuerta DN80*
Bridas, codos, tornilleria y accesorios incluidos.
Espesor mínimo de piezas de acero de 8mm. Bridas PN-16 atm.
Totalmente instalado, conexionado a bombas y a tubería de impulsión, incluyendo piezas epeciales necesarias, y p.p. de
pruebas.

1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

4.3.9 ( 040309 ) Ud Válvula compuerta B-B Ø80mm PN 16 atm

Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en fundición ductil PN-10/16, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo,
eje de maniobra de acero inoxidable, incluso p.p. tornillería en acero dracometizado, juntas, suministro, instalada y probada.
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el concesionario.

Válvulas dn 100 mm 2 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

4.3.10 ( 040310 ) UD Carrete desmontaje dn 80mm PN 16 atm

Carrete de montaje-desmontaje, en PN16y DN80mm, bridas y orificios según DIN 2576, virolas y bridas acero al carbono
S-235-JR, revestimiento de epoxi-poliester 125 micras aplicada electróstaticamente interior y exteriormente según DIN 30677,
junta tórica de estanquidad en EPDM, tornillos y tuercas en acero 8.8, incluso p.p de transporte, y colocación.

Valvula compuerta-retencion 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES
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4.3.11 ( 040311 ) UD Válvula retención, bola NBR, bridas, DN80, PN16

Válvula de retención de bola, unión por bridas de DN80, en PN 16,con unión mediante bridas longitud F6 según UNE-EN
558-1,orificios según UNE-EN 1092-2,recomendada para agua residual, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40),
bola de fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) vulcanizada en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150 micras
aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, incluso juntas mecanicas y tornillería.
Totalmente instalada.

2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

4.3.12 ( 040312 ) UD REGULADOR NIVEL ENM10

Suministro e instalación de Regulador de Nivel ENM10/Azul de Flygt o similar
Datos técnicos:
- Interruptor mecánico dentro de carcasa de prolipopileno, cable revestido con un compuesto especial de PVC o goma de
nitrilo/PVC.
- Temperatura del líquido: min 0ºC / max 60 ºC.
- Protección: IP68, 20 m.
- Dens. líquido: min.0,65 g/cm3 - max.1,5 g/cm3.
- Peso: aprox. 2 kg (Con 20 m. de cable)
Totalmente instalado y puesto en servicio.

Marcha 2 2,000
Paro 2 2,000
Nivel maximo 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 5,000

4.4 EQUIPAMIENTO ELECTRICO EBAR

4.4.1 ( 040401 ) ud Cuadro Electrico EBAR 1

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA 2 BOMBAS DE HASTA 4.4 kW EN MODO DUAL ó 2 BOMBAS DE
HASTA 5.5 kW EN MODO 1+1
ALIM: 400 V SIN NEUTRO
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
Grado de protección IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
- Indicación del estado de las bombas y fallos Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema: param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software (rearmable de forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN
PARA INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS. BATERÍA DE BACKUP PARA HISTORICOS.
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, POR PERSONAL CUALIFICADO.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

4.4.2 ( 040402 ) m Canalización 2tubos PVC D=80mm,dado recub.30x20cm,horm. HM-20/P/20/I

Canalización con dos tubos de PVC corrugado de D=80 mm y dado de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I

10 10,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 10,000
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4.4.3 ( 040403 ) u Hornacina prefabricada Cuadro Electrico

Hornacina prefabricada referencia 5000 de MUNASA o similar para alojamiento de Cuadro electrico, de dimensiones exteriores
1.38m de ancho, 0.60m de fondo  y 2.12m de alto sobre asiento para hornacina de dimensiones exteriores 1.5m de ancho, 0.76m
de fondo y 0.76m de alto, incluso excavación, relleno y tubos de entrada/salida de cables. Totalmente instalada y comprobada.

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

4.4.4 ( 040404 ) u Arqueta de Giro 0.6x0.6x1.0 m

Arqueta de 0.6x0.6x1.0 m, para giro, de ladrillo panal y enlucido interior con fondo de grava, sellado de los tubos con espuma de
poliuretano y rellenado final de arqueta con arena de río. Con marco y tapa de fundición. Totalmente terminada hasta subbase,
de acuerdo a memoria y dirección técnica.

2,000 2,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

4.5 ACOMETIDA ELECTRICA

4.5.1 ( 040501 ) m Canalización 2tubos PVC D=160mm, normalizada Iberdrola

Canalización con dos tubos de PVC corrugado de D=160 mm y tretatubo, normalizada por Iberdrola.

30 30,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 30,000

4.5.2 ( 040502 ) m COND RV0,6/1KV 240 mm2 Al

Conductor unipolar de aluminio de 240 mm2 de sección del tipo RV 0,6/1 KV de tensión de servicio y 4 KV de tensión de prueba,
canalizado en fondo de zanja de acuerdo a Memoria y Direción Técnica.

4 30,000 120,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 120,000

4.5.3 ( 040503 ) u C. Protección y medida CPM3-2T-SH/2

C. PROTECCION Y MEDIDA CPM3-2T-SH/2. Conjunto de protección y medida para dos contadores trifásicos más
seccionamiento. Formado por dos Armarios acoplados en vertical, aislantes de poliester con fibra de vidrio, prensado en caliente,
grado de protección tipo IP-439,según UNE 20324 de instalación en interperie, previsto de dispositivo para cerramiento por
candado. El armario inferior conteniendo el modulo de protección con CGP-10-250/BUC, esquema 10 , y el superior con tablero
para contadores, bases seccionables de corte omnipolar y cortacircuitos. Anclados e instalados de acuerdo a Dirección Técnica.

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

4.5.4 ( 040504 ) u HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P.

Hornacina para alojar C.G.P. compuesta por base de peana y peana de hormigón prefabricado, muretas laterales, posterior de
ladrillo hueco de 40.20.7, cubrimiento superior con bardos de 90.25.4 y enlucida con mortero de cemento 1/4, incluso excavación
en roca y retirado de tierras.

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

4.5.5 ( 040505 ) u PUESTA A TIERRA

Puesta a tierra de CGP para refuerzo de neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu de
14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica.

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

4.5.6 ( 040506 ) PA Partida Alzada a justificar acometida electrica

Partida alzada a justificar por la acometida electrica, de acuerdo a las condiciones técnico economicas de Iberdrola Distribución,
incluyendo entronques y conexionado, elaboración de Proyecto específico, documentos de cesión, tasas, Certificado de
Mediciones de Pruebas eléctricas de los cables según MT-2.33.15, etc., necesarias para la legalización de las instalaciones en el
Servicio Territorial de Industria y cesión a la compañia distribuidora.

TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES
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5.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

5.1.1 ( 020101 ) m3 Exc. mecanica zanja/pozo, en todo tipo terrenos i/roca

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca, incluso demoliciones de colectores de saneamiento y
pozos de registro, reperfilado de taludes y fondo de excavación, paso en mina por debajo de servicios con ayuda manual, riego
antipolvo, extracción de sobrantes y carga sobre camión o contenedor,  así como parte proporcional de medios auxiliares,
agotamientos,  entibación a dos caras  y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra. Incluye el
trasporte de materiales a acopio de obra, para su posterior empleo en rellenos de zanja.

1 339,520 339,520

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 339,520

5.1.2 ( 040101 ) m3 Relleno de zanja con machaca 40-80mm

Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de fracción Granulométrica Mm (min-max): 40 - 80 mm, suministrada a pie
de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor
maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios.

Base de apoyo 0,000
1 3,400 3,400 0,200 2,312
1 2,700 2,900 0,200 1,566

Relleno foso 1 30,200 30,200

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 34,078

5.1.3 ( 020103 ) m3 Relleno+comp.zanja,mat.adec.excav.,e<=25cm,rodillo vibr.compa,98%PM

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de la propia excavación, previamente seleccionado, en tongadas de
espesor hasta 30 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 98% PM de capas intermedias y del
100% en coronación de zanja. Incluyendo el transporte a obras del material desde acopio.

Volumen excavación 1 339,520 339,520
A descontar volumen obra civil -1 3,400 3,400 0,150 -1,734

-1 3,400 3,400 0,400 -4,624
-1 3,000 3,000 3,250 -29,250
-1 2,700 2,900 0,150 -1,175
-1 2,700 2,900 0,150 -1,175
-1 2,500 2,500 1,750 -10,938

A descontar relleno machaca -1 34,078 -34,078

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 256,546

5.2 ESTRUCTURAS

5.2.1 ( 040201 ) m3 hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40

Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra,
según EHE-08.

Camara bombas 1 3,400 3,400 0,150 1,734
Camaras llaves 1 2,700 2,900 0,150 1,175

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2,909

5.2.2 ( 040202 ) m3 HA-35/P/20/IV + Qb

Hormigón para armar tipo HA-35/P/20/IV + Qb de 35 N/mm2 de resistencia característica, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado, según EHE-08.

Forjado 1 5,750 3,000 0,250 4,313
A descontar huecos -6 0,800 0,600 0,250 -0,720

Camara de valvulas 0,000
Cimentación 1 2,700 2,900 0,300 2,349
Alzados 2 2,250 0,250 1,500 1,688

1 2,500 0,250 1,500 0,938

Camara bombas 0,000
Cimentación 1 3,400 3,400 0,400 4,624
Alzados 2 3,000 0,250 3,000 4,500

2 2,500 0,250 3,000 3,750

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 21,442

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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5.2.3 ( 040203 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones

Encofrado recto en solera, tapes y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado.

Camara de bombas 4 3,400 0,400 5,440
Camara de valvulas 2 2,700 0,300 1,620

1 2,900 0,300 0,870
Tapas 2 3,280 0,250 1,640

1 2,480 0,250 0,620
3 2,500 0,250 1,875

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 12,065

5.2.4 ( 040204 ) m2 Encofrado recto alzados muros 2 Caras

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con superficie encofrante
de panel fenolico, para alturas de hasta 6.00m, encofrados a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores,apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente
montado según especificaciones del suministrador y de la D.F.

Camara de bombas 0,000
Interior 4 2,500 3,000 30,000
Exterior 4 3,000 3,000 36,000

Camara de valvulas 0,000
Interior 2 2,250 1,500 6,750

1 2,000 1,500 3,000
Exterior 3 2,500 1,500 11,250

0,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 87,000

5.2.5 ( 040205 ) m3 Cimbrado de elementos horizontales+planchada h<7m

Suministro e instalación de sistema de cimbrado de elementos horizontales de hasta 7m de altura, mediante estructura
multidireccional de acero de alta resistencia, calculada según proyeto especifico del suministrador, incluido en el precio, y
planchada mediante tablero de madera, totalmente instalado y supervisado por tecnicos del suministrador, incluso posterior
desmontaje.

Camara de valvulas 1 2,250 2,000 1,500 6,750
Camara de bombas 1 2,500 2,500 3,000 18,750

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 25,500

5.2.6 ( 040206 ) kg Ace.en red. B-500-S de 500 N/mm2

de acero en redondos B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado y doblado, colocado en obra, homologado y con sello
AENOR.

1,05 1.895,000 1.989,750

TOTAL kg DE MEDICION ............: 1.989,750

5.2.7 ( 040207 ) m Formación junta mecánica horizontal "llave de cortante"

Formación de junta mecánica longitudinal en arranque de alzados de muro (cara superior de losa de cimentación o zapata) y
juntas constructivas de losas, conformando "llave de cortante", mediante colocación de tablon achaflanado o tubo de PVC rígido,
según detalle de planos, incluyendo la fijación y anclaje, la retirada del molde una vez fraguado el hormigón, perfectamente
terminado.

Camara de bombas 4 2,750 11,000
Camara de valvulas 1 6,900 6,900

TOTAL m DE MEDICION ............: 17,900

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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5.2.8 ( 040208 ) ml junta de estanqueidad tipo "VOLCLAY" a base de bentonita

Suministro y fijación de perfil hidroexpansivo tipo "VOLCLAY" a base de bentonita, de expansión controlada en contacto con el
agua, de 15x10 mm de sección, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva, para juntas horizontales-verticales de
hormigón, incluso eliminacion de restos y limpieza de la zona de apoyo. Totalmente terminado, según normas CTE DB-HS, UNE,
instrucciones del fabricante, y especificaciones de la D.F.

Camara de bombas 0,000
Cimentación-alzados 4 2,750 11,000
Pasamuros 1 1,000 1,000

2 1,000 2,000
Camara de valvulas 0,000
Cimentación-alzados 1 6,900 6,900

TOTAL ml DE MEDICION ............: 20,900

5.2.9 ( 040209 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas

Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, por su cara exterior, con emulsión bituminosa para
impermeabilización tipo ED UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente
termiada

Camara de bombas 0,000
Exterior 4 3,000 3,000 36,000

Camara de valvulas 0,000
Exterior 3 2,500 1,500 11,250

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 47,250

5.2.10 ( 040210 ) m2 Impz drenaje muro lamina polietileno drenante

Impermeabilización por drenaje de muros con lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, resistencia a la
compresión 180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m); sujeta al paramento vertical mediante
fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y
preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones.

Camara de bombas 0,000
Exterior 4 3,000 5,250 63,000

Camara de valvulas 0,000
Exterior 3 2,500 1,500 11,250

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 74,250

5.2.11 ( 040211 ) ml Formación media caña mort hidr

Formación media caña con mortero hidrofugo y elastico, en la unión de la solera y muro.

Camara de bombas 4 2,500 10,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 10,000

5.2.12 ( 040212 ) m2 Impermeabilización de alzados

Impermeabilización de alzados de muros, mediante nanocristalización de penetración 20 cm. en el hormigón mediante aplicación
por aspersión de CONTROLL@INNERSEAL o similar, silicatos de sodio, totalmente aplicado, incluso medios auxiliares
necesarios.

Camara de bombas 0,000
Interior 4 2,500 2,000 20,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 20,000

5.2.13 ( 040213 ) UD Anclaje Ø 12 mm B 500 S

ANCLAJE Ø 12 mm B 500 S DE 1,05 m DE LONGITUD, SEGUN DEFINICION EN PLANOS, INCLUSO TALADRO DE Ø 16 mm
EN HORMIGÓN Y RESINA EPOXI

Unión cimentación camara valvulas 1 20,000 20,000
Unión alzados camara valvulas 2 12,000 24,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 44,000

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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5.2.14 ( 040214 ) M2 Picado manual estructuras hormigón armado

Picado manual de estructuras de hormigón armado, para conexión de armadura de losa de cimentación, muros y forjados,
incluso limpieza y preparación de la unión, espesor mínimo de 8cm. Según indicaciones de direccion facultativa.

Unión cimentación camara valvulas 1 2,900 0,300 0,870
Unión alzados camara valvulas 2 0,250 1,500 0,750

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1,620

5.2.15 ( 030402 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I

Hormigón en masa HM-20 con arido de tamaño máximo de 20mm, de consistencia blanda, clase de exposición I, en rellenos de
trasdoses de arquetas, protecciones de zanja, refuerzos, anclajes, reposición de paquete de firme, incluso vibrado, elaborado,
transportado y puesto en obra, según EHE-08.

Formación pendientes 1 2,500 1,200 0,400 1,200

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1,200

5.3 TUBERÍAS, VALULAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

5.3.1 ( 050301 ) ud BOMBA SUMERGIBLE modelo NP 3153.274 SH o similar

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3153.274 SH o similar; Nº de curva: 53-274 / D= 176mm
Tipo de impulsor: N - autolimpiante
Salida de voluta DN 80
Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2" según plano 692 63 00
Con motor M21-18-2FB-W de 11kW /400VYD 3-fás. 50Hz
Velocidad: 2905 rpm / Corriente nominal: 19 A
Sin camisa de refrigeración.
Refrigeración mediante: liquido bombeado
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC.
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h/día) motor sumergido
Aislamiento clase H (180ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: 1.4057 (AISI 431)
Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lubricadas por cárter de glicol que las faculta para poder
trabajar en seco.
Material anillos interior/superior: WCCr / WCCr
Material anillos exterior/inferior: WCCr / WCCr
Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas partículas abrasivas por
ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G
Se incluyen 20 m. de cable eléctrico SUBCAB 7G2,5+2X1,5MM2 para arranque YD o directo.
Las sondas térmicas y el FLS se controlan a través de la central de alarmas MINICAS II (no incluida)
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el concesionario.
Todo ello totalmente instalado, probado y funcionando, por personal especializado del suministrador.

2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

5.3.2 ( 040302 ) UD ZOCALO 80-DN 80mm

ZOCALO 80-DN 80mm SEGÚN EN 1092-2 tab. 9 (PN 16)

2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

5.3.3 ( 040303 ) ud JUEGO ANCLAJES 12x6x700

JUEGO ANCLAJES12x6x700

2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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5.3.4 ( 040304 ) ud SOPORTE SUPERIOR TG 2x2”GALVANIZADO SIN ANCLAJES

SOPORTE SUPERIOR TG 2x2”GALVANIZADO SIN ANCLAJES TOTALMENTE COLOCADO

2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

5.3.5 ( 050302 ) ud CONJUNTO TUBERÍAS-VALVULAS IMPULSIÓN HASTA SALIDA POZO EBAR2

Partida de tuberías hasta salida de pozo en material ACERO GALVANIZADO, según plano adjunto, compuesta por:
Tuberías de impulsión de 80 mm DN.en ACERO GALVANIZADO
2 ud Conos de ampliación 80/200
Curvas normalizadas de 90º de DN80
Manguitos anti-vibratorios DN80 de onda simple.
1-Pieza colectora con 2E: 80 y S: 200mm                      
2-Tubos-guía de 3” DN. 
1-Sistema de aireación-desaireación, compuesto por:
1 Tubería DN80 de retorno al pozo
1 Válvula Escape Aire (VEA DN80 de FLYGT)*
1 Válvula de compuerta DN80*
Bridas, codos, tornilleria y accesorios incluidos.
Espesor mínimo de piezas de acero de 8mm. Bridas PN-16 atm.
Totalmente instalado, conexionado a bombas y a tubería de impulsión, incluyendo piezas epeciales necesarias, y p.p. de
pruebas.

1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

5.3.6 ( 040305 ) ud TRAMPILLA SENCILLA 800X600mm

TRAMPA SENCILLA 800X600 mm, de ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ESTRIADA, REFORZADA PARA TRAFICO
PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

5.3.7 ( 040306 ) ud TRAMPILLA SENCILLA 760X1000 mm

TRAMPA SENCILLA 760X1000 mm, de ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ESTRIADA, REFORZADA PARA TRAFICO
PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

2 2,000
0,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

5.3.8 ( 040307 ) ud TRAMPILLA SIMPLE 580X785 mm

TRAMPA SENCILLA 580 X 785 mm, de ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ESTRIADA, REFORZADA PARA TRAFICO
PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

5.3.9 ( 040309 ) Ud Válvula compuerta B-B Ø80mm PN 16 atm

Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en fundición ductil PN-10/16, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo,
eje de maniobra de acero inoxidable, incluso p.p. tornillería en acero dracometizado, juntas, suministro, instalada y probada.
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el concesionario.

Válvulas dn 100 mm 2 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

5.3.10 ( 040310 ) UD Carrete desmontaje dn 80mm PN 16 atm

Carrete de montaje-desmontaje, en PN16y DN80mm, bridas y orificios según DIN 2576, virolas y bridas acero al carbono
S-235-JR, revestimiento de epoxi-poliester 125 micras aplicada electróstaticamente interior y exteriormente según DIN 30677,
junta tórica de estanquidad en EPDM, tornillos y tuercas en acero 8.8, incluso p.p de transporte, y colocación.

Valvula compuerta-retencion 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES
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5.3.11 ( 040311 ) UD Válvula retención, bola NBR, bridas, DN80, PN16

Válvula de retención de bola, unión por bridas de DN80, en PN 16,con unión mediante bridas longitud F6 según UNE-EN
558-1,orificios según UNE-EN 1092-2,recomendada para agua residual, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40),
bola de fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) vulcanizada en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150 micras
aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, incluso juntas mecanicas y tornillería.
Totalmente instalada.

2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

5.3.12 ( 040312 ) UD REGULADOR NIVEL ENM10

Suministro e instalación de Regulador de Nivel ENM10/Azul de Flygt o similar
Datos técnicos:
- Interruptor mecánico dentro de carcasa de prolipopileno, cable revestido con un compuesto especial de PVC o goma de
nitrilo/PVC.
- Temperatura del líquido: min 0ºC / max 60 ºC.
- Protección: IP68, 20 m.
- Dens. líquido: min.0,65 g/cm3 - max.1,5 g/cm3.
- Peso: aprox. 2 kg (Con 20 m. de cable)
Totalmente instalado y puesto en servicio.

Marcha 2 2,000
Paro 2 2,000
Nivel maximo 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 5,000

5.4 EQUIPAMIENTO ELECTRICO EBAR

5.4.1 ( 050401 ) ud Cuadro Electrico EBAR 2

CUADRO ELECTRICO DE POTENCIA Y CONTROL PARA 2 BOMBAS DE HASTA 19 KW APP SERIE 5 EQUIPADO CON
SISTEMA DE CONTROL FLYGT
INCLUYE:
- Interruptor General Manual de corte en carga de 4 polos
- Diferencial 300 mA por bomba.
- Protección guardamotor por bomba
- Método de arranque DIRECTO
- Alimentación principal 230/440 VAC
- Envolvente poliéster o metálica, dimensiones aprox.800x600x300 mm.
- Relés para sondas térmicas
- Control por boyas o sensor de nivel
- Lectura consumos a través de unidad de control
- Contacto seco para indicación alarma externa
Grado de protección IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
- Indicación del estado de las bombas y fallos Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema: param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software (rearmable de forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN
PARA INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS. BATERÍA DE BACKUP PARA HISTORICOS.
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, POR PERSONAL CUALIFICADO.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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5.4.2 ( 040402 ) m Canalización 2tubos PVC D=80mm,dado recub.30x20cm,horm. HM-20/P/20/I

Canalización con dos tubos de PVC corrugado de D=80 mm y dado de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I

TOTAL m DE MEDICION ............: 10,000

5.4.3 ( 040403 ) u Hornacina prefabricada Cuadro Electrico

Hornacina prefabricada referencia 5000 de MUNASA o similar para alojamiento de Cuadro electrico, de dimensiones exteriores
1.38m de ancho, 0.60m de fondo  y 2.12m de alto sobre asiento para hornacina de dimensiones exteriores 1.5m de ancho, 0.76m
de fondo y 0.76m de alto, incluso excavación, relleno y tubos de entrada/salida de cables. Totalmente instalada y comprobada.

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

5.4.4 ( 040404 ) u Arqueta de Giro 0.6x0.6x1.0 m

Arqueta de 0.6x0.6x1.0 m, para giro, de ladrillo panal y enlucido interior con fondo de grava, sellado de los tubos con espuma de
poliuretano y rellenado final de arqueta con arena de río. Con marco y tapa de fundición. Totalmente terminada hasta subbase,
de acuerdo a memoria y dirección técnica.

2,000 2,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

5.5 ACOMETIDA ELECTRICA

5.5.1 ( 040501 ) m Canalización 2tubos PVC D=160mm, normalizada Iberdrola

Canalización con dos tubos de PVC corrugado de D=160 mm y tretatubo, normalizada por Iberdrola.

30 30,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 30,000

5.5.2 ( 040502 ) m COND RV0,6/1KV 240 mm2 Al

Conductor unipolar de aluminio de 240 mm2 de sección del tipo RV 0,6/1 KV de tensión de servicio y 4 KV de tensión de prueba,
canalizado en fondo de zanja de acuerdo a Memoria y Direción Técnica.

4 30,000 120,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 120,000

5.5.3 ( 040503 ) u C. Protección y medida CPM3-2T-SH/2

C. PROTECCION Y MEDIDA CPM3-2T-SH/2. Conjunto de protección y medida para dos contadores trifásicos más
seccionamiento. Formado por dos Armarios acoplados en vertical, aislantes de poliester con fibra de vidrio, prensado en caliente,
grado de protección tipo IP-439,según UNE 20324 de instalación en interperie, previsto de dispositivo para cerramiento por
candado. El armario inferior conteniendo el modulo de protección con CGP-10-250/BUC, esquema 10 , y el superior con tablero
para contadores, bases seccionables de corte omnipolar y cortacircuitos. Anclados e instalados de acuerdo a Dirección Técnica.

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

5.5.4 ( 040504 ) u HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P.

Hornacina para alojar C.G.P. compuesta por base de peana y peana de hormigón prefabricado, muretas laterales, posterior de
ladrillo hueco de 40.20.7, cubrimiento superior con bardos de 90.25.4 y enlucida con mortero de cemento 1/4, incluso excavación
en roca y retirado de tierras.

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

5.5.5 ( 040505 ) u PUESTA A TIERRA

Puesta a tierra de CGP para refuerzo de neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu de
14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica.

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

5.5.6 ( 040506 ) PA Partida Alzada a justificar acometida electrica

Partida alzada a justificar por la acometida electrica, de acuerdo a las condiciones técnico economicas de Iberdrola Distribución,
incluyendo entronques y conexionado, elaboración de Proyecto específico, documentos de cesión, tasas, Certificado de
Mediciones de Pruebas eléctricas de los cables según MT-2.33.15, etc., necesarias para la legalización de las instalaciones en el
Servicio Territorial de Industria y cesión a la compañia distribuidora.

TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000
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6.1 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

6.1.1 ( 020101 ) m3 Exc. mecanica zanja/pozo, en todo tipo terrenos i/roca

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca, incluso demoliciones de colectores de saneamiento y
pozos de registro, reperfilado de taludes y fondo de excavación, paso en mina por debajo de servicios con ayuda manual, riego
antipolvo, extracción de sobrantes y carga sobre camión o contenedor,  así como parte proporcional de medios auxiliares,
agotamientos,  entibación a dos caras  y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra. Incluye el
trasporte de materiales a acopio de obra, para su posterior empleo en rellenos de zanja.

1 344,460 344,460

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 344,460

6.1.2 ( 020102 ) m3 Rell zanja arena

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12, incluso indundación
de la misma.

1 101,260 101,260

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 101,260

6.1.3 ( 020103 ) m3 Relleno+comp.zanja,mat.adec.excav.,e<=25cm,rodillo vibr.compa,98%PM

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de la propia excavación, previamente seleccionado, en tongadas de
espesor hasta 30 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 98% PM de capas intermedias y del
100% en coronación de zanja. Incluyendo el transporte a obras del material desde acopio.

1 188,140 188,140

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 188,140

6.2 TUBERÍAS, PIEZAS ESPECIALES Y ARQUETAS

6.2.1 ( 060201 ) m Tubo PE 100,DN=125mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldado,fondo zanja

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal , serie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales de unión, piezas en T, codos con
sus correspondientes anclajes, así como p.p. de prueba de presión.

1 414,000 414,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 414,000

6.2.2 ( 020202 ) Ud Pozo registro dint1200mmm H<2,50m

Pozo de registro prefabricado, de hasta 2,5 m de altura, constituido por base de hormigón en masa HA-35/20/IV+Qb, de 25cm de
espesor, y 70cm de altura mínima, incluso formación de resaltos,  pared de anillos prefabricados de hormigón armado, de
diametro 120cm y 16cm de espesor, y juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono asimetrico,con juntas
machiembradas y tipo arpon, incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates, y marco y tapa de fundición ductil
D-400 modelo municipal, de acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo
con material granular adecuadamente compactado. Unidad totalmente terminada.

Pozo de rotura de carga 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

6.2.3 ( 070202 ) Ud Arqueta válvula 150/80 mm.

Arqueta para válvulas de 150/80 mm. de 60x60x115 cm., de hormigón en masa HA-25, tapa y cerco de fundición dúctil de 60 cm.
de diámetro clase D-400 . modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso excavación, relleno y transporte de tierras,
construida según ordenanza municipal.

Ventosa 1 1,000
Desagüe 2 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

6.2.4 ( 060202 ) UD VENTOSA TRIFUNCIONAL AR PN-16 D=50 MM I/VALV. COMP

UD DE VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA AGUAS RESIDUALES CON SALIDA DE 50 MM. DE DIAMETRO, PARA 16 ATM DE
PRESION,  CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION CON PROTECION EPOXI, BOYA DE ACERO INOX, ASIENTO DE EPDM,
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION, Y VALVYULA DE COMPUERTA DN 50MM, TORNILLERÍA EN ACERO
INOXIDABLE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA, LISTA PARA ENTRAR EN SERVICIO.

Ventosas 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA MEDICIONES
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6.2.5 ( 060203 ) UD DESAGÜE CONDUCCIÓN DN 125MMM

UD DESAGÜE PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DN 125 mm, CONSTITUIDO POR PIEZA EN T DE
POLIETILENO UBICADA EN CONDUCCIÓN PRINCIPAL, VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 mm; CON CARRETE DE
DESMONTAJE, ASÍ COMO TRAMO DE TUBERÍA DE 6M PEAD DN 125MM PARA ENLAZAR CON CONTRA-ARQUETA,
INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS NECESARIAS DE CONEXIÓN Y EMPALME. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

6.3 REPOSICIONES

6.3.2 ( 020301 ) m3 Cajeo paquete de firme

Cajeo para formación de paquete de firme, incluso reperfilado y compactación de fondo de excavación, y carga sobre camión o
contenerdor de los productos sobrantes.

1 454,880 0,200 90,976

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 90,976

6.3.3 ( 020302 ) m3 Base zahorra cpto 100% PM

Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo el suministro, el extendida y colocada con motoniveladora, riego y
compactación al 100% del Proctor Modificado

1 454,880 0,200 90,976

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 90,976
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7.1 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

7.1.1 ( 020101 ) m3 Exc. mecanica zanja/pozo, en todo tipo terrenos i/roca

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca, incluso demoliciones de colectores de saneamiento y
pozos de registro, reperfilado de taludes y fondo de excavación, paso en mina por debajo de servicios con ayuda manual, riego
antipolvo, extracción de sobrantes y carga sobre camión o contenedor,  así como parte proporcional de medios auxiliares,
agotamientos,  entibación a dos caras  y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra. Incluye el
trasporte de materiales a acopio de obra, para su posterior empleo en rellenos de zanja.

1 318,070 318,070

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 318,070

7.1.2 ( 020102 ) m3 Rell zanja arena

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12, incluso indundación
de la misma.

1 129,210 129,210

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 129,210

7.1.3 ( 020103 ) m3 Relleno+comp.zanja,mat.adec.excav.,e<=25cm,rodillo vibr.compa,98%PM

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de la propia excavación, previamente seleccionado, en tongadas de
espesor hasta 30 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 98% PM de capas intermedias y del
100% en coronación de zanja. Incluyendo el transporte a obras del material desde acopio.

1 128,330 128,330

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 128,330

7.1.4 ( 030102 ) m2 Demolición pavimento existente

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa/asfalto, de hasta 25cm de espesor, con retroexcavadora con martillo rompedor,
incluso ayuda manual mediante compresor, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero.

1 317,000 1,300 412,100

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 412,100

7.2 TUBERÍAS, PIEZAS ESPECIALES Y ARQUETAS

7.2.1 ( 070201 ) m Tubo PE 100,DN=200mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldado,fondo zanja

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 200 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal , serie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales de unión, piezas en T, codos con
sus correspondientes anclajes, así como p.p. de prueba de presión.

1 317,000 317,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 317,000

7.2.2 ( 070202 ) Ud Arqueta válvula 150/80 mm.

Arqueta para válvulas de 150/80 mm. de 60x60x115 cm., de hormigón en masa HA-25, tapa y cerco de fundición dúctil de 60 cm.
de diámetro clase D-400 . modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso excavación, relleno y transporte de tierras,
construida según ordenanza municipal.

Ventosa 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

7.2.3 ( 020202 ) Ud Pozo registro dint1200mmm H<2,50m

Pozo de registro prefabricado, de hasta 2,5 m de altura, constituido por base de hormigón en masa HA-35/20/IV+Qb, de 25cm de
espesor, y 70cm de altura mínima, incluso formación de resaltos,  pared de anillos prefabricados de hormigón armado, de
diametro 120cm y 16cm de espesor, y juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono asimetrico,con juntas
machiembradas y tipo arpon, incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates, y marco y tapa de fundición ductil
D-400 modelo municipal, de acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo
con material granular adecuadamente compactado. Unidad totalmente terminada.

1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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7.2.4 ( 060202 ) UD VENTOSA TRIFUNCIONAL AR PN-16 D=50 MM I/VALV. COMP

UD DE VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA AGUAS RESIDUALES CON SALIDA DE 50 MM. DE DIAMETRO, PARA 16 ATM DE
PRESION,  CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION CON PROTECION EPOXI, BOYA DE ACERO INOX, ASIENTO DE EPDM,
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION, Y VALVYULA DE COMPUERTA DN 50MM, TORNILLERÍA EN ACERO
INOXIDABLE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA, LISTA PARA ENTRAR EN SERVICIO.

Ventosas 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

7.3 REPOSICIONES

7.3.1 ( 030401 ) T Capa de rodadura de mezcla bit AC 16 surf D c/ar calizo

Capa de rodadura de Hormigón Asfáltico (mezcla bituminosa) en caliente, composición AC 16 surf D, con árido calizo, colocada
mediante extendedora y compactación del material al 97% del ensayo Marshall. Incluido p.p. de riego de adherencia o
imprimación.

2,44 411,760 0,050 50,235
A descontar tramo sin asfaltar -2,44 50,000 1,300 0,050 -7,930

TOTAL T DE MEDICION ............: 42,305

7.3.2 ( 020301 ) m3 Cajeo paquete de firme

Cajeo para formación de paquete de firme, incluso reperfilado y compactación de fondo de excavación, y carga sobre camión o
contenerdor de los productos sobrantes.

1 411,760 0,200 82,352
A descontar tramo sin asfaltar -1 50,000 1,300 0,200 -13,000

0,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 69,352

7.3.3 ( 020302 ) m3 Base zahorra cpto 100% PM

Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo el suministro, el extendida y colocada con motoniveladora, riego y
compactación al 100% del Proctor Modificado

1 50,000 1,300 0,200 13,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 13,000

7.3.4 ( 030402 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I

Hormigón en masa HM-20 con arido de tamaño máximo de 20mm, de consistencia blanda, clase de exposición I, en rellenos de
trasdoses de arquetas, protecciones de zanja, refuerzos, anclajes, reposición de paquete de firme, incluso vibrado, elaborado,
transportado y puesto en obra, según EHE-08.

1 411,110 0,150 61,667
A descontar tramo sin asfaltar -1 50,000 1,300 0,150 -9,750

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 51,917
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8.1 ( 0801 ) m3 Separación de residuos

Separación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios
manuales.

Ebar 1 1 339,520 339,520
-1 256,546 -256,546

Ebar 2 1 339,520 339,520
-1 256,546 -256,546

Conduccion impulsion ebar 1 1 145,670 145,670
Conduccion impulsion ebar 2 1 142,760 142,760
Colector gravedad ebar 1 1 143,160 143,160
Colector gravedad ebar 2 t1 1 86,170 86,170
Colector gravedad ebar 2 t2 1 22,440 22,440
Colector gravedad ebar 2 t3 1 10,260 10,260

Demoliciones de pavimentos 50,000 0,060 3,000
412,000 0,060 24,720

Desbroce 40,000 5,000 0,200 40,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 784,128

8.2 ( 0802 ) m3 Transp.tierras,escombros,instal.gestión residuos,camión 10-12t,carg.mec.,rec.<70km

Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, ida y vuelta con un recorrido de menos de 70km

Ebar 1 1,2 339,520 407,424
-1,2 256,546 -307,855

Ebar 2 1,2 339,520 407,424
-1,2 256,546 -307,855

Conduccion impulsion ebar 1 1,2 145,670 174,804
Conduccion impulsion ebar 2 1,2 142,760 171,312
Colector gravedad ebar 1 1,2 143,160 171,792
Colector gravedad ebar 2 t1 1,2 86,170 103,404
Colector gravedad ebar 2 t2 1,2 22,440 26,928
Colector gravedad ebar 2 t3 1,2 10,260 12,312

Demoliciones de pavimentos 50,000 0,060 3,000
412,000 0,060 24,720

Desbroce 40,000 5,000 0,200 40,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 927,410

8.3 ( 0803 ) Tn Canon de vertido tierras en vertedero autorizado

Canon de vertido tierras en vertedero autorizado

Ebar 1 1,8 339,520 611,136
-1,8 256,546 -461,783

Ebar 2 1,8 339,520 611,136
-1,8 256,546 -461,783

Conduccion impulsion ebar 1 1,8 145,670 262,206
Conduccion impulsion ebar 2 1,8 142,760 256,968
Colector gravedad ebar 1 1,8 143,160 257,688
Colector gravedad ebar 2 t1 1,8 86,170 155,106
Colector gravedad ebar 2 t2 1,8 22,440 40,392
Colector gravedad ebar 2 t3 1,8 10,260 18,468

TOTAL Tn DE MEDICION ............: 1.289,534

8.4 ( 0804 ) Tn Canon de vertido residuos de demolición mezclados a vertedero autorizado

Canon de vertido residuos de demolición mezclados a vertedero autorizado

Demoliciones de pavimentos 2,4 50,000 0,060 7,200
2,4 412,000 0,060 59,328

Desbroce 1,2 40,000 5,000 0,200 48,000

TOTAL Tn DE MEDICION ............: 114,528
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8.5 ( 0805 ) Ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos de la contrucción y demolición en obra, papel/carton,
madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado. Durante
todo el plazo de ejecución.

1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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9.1 ( 0901 ) PA. PA. SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PARTIDA ALZADA SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL PA. DE MEDICION ............: 1,000
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3. 

Cuadro de Precios nº1 

 





Cuadro de precios nº 1

1 ( 0101 ) Ud busqueda servicios georadar o similar 900,00 NOVECIENTOS EUROS
Ud Busqueda de servicios afectados mediante
georadar, radiophone gennu o C.A.T., o sonda, para
localización de líneas subterráneas de media y baja
tensión, telefonia y/o telecomunicaciones,
canalizaciones de agua potable, trazado de
colectores de saneamiento,..., incluso elaboración
de informes y planos correspondientes. Unidad
prevista para la totalidad de la obra.

2 ( 0102 ) Ud Ejecución de catas para la localizaci… 98,26 NOVENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

Ud Ejecución de catas para la localización de los
servicios existentes, por medios manuales,
incluyendo la reposición provisonal del pavimento
afectado.

3 ( 020101 ) m3 Exc. mecanica zanja/pozo, en todo ti… 7,04 SIETE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

m3 Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de
terrenos, incluso roca, incluso demoliciones de
colectores de saneamiento y pozos de registro,
reperfilado de taludes y fondo de excavación, paso
en mina por debajo de servicios con ayuda manual,
riego antipolvo, extracción de sobrantes y carga
sobre camión o contenedor,  así como parte
proporcional de medios auxiliares, agotamientos, 
entibación a dos caras  y cuantas operaciones hagan
falta para una correcta ejecución de las obra.
Incluye el trasporte de materiales a acopio de obra,
para su posterior empleo en rellenos de zanja.

4 ( 020102 ) m3 Rell zanja arena 12,01 DOCE EUROS CON UN CÉNTIMO
m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena,
y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12,
incluso indundación de la misma.

5 ( 020103 ) m3 Relleno+comp.zanja,mat.adec.excav.… 5,10 CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
m3 Relleno y compactación de zanja con material
adecuado de la propia excavación, previamente
seleccionado, en tongadas de espesor hasta 30 cm,
utilizando rodillo vibratorio para compactar, con
compactación del 98% PM de capas intermedias y del
100% en coronación de zanja. Incluyendo el
transporte a obras del material desde acopio.

6 ( 020201 ) ML. TUB. DE PVC DOBLE PARED, CORR… 33,43 TREINTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ML. TUBERÍA DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL DE PVC DE
DOBLE PARED ESTRUCTURADA PARA SANEAMIENTO, SEGÚN
NORMA UNE-EN 13476, CORRUGADA EXTERIOR Y LISA
INTERIOR, DE LA MARCA URALITA SANECOR, O MODELO
EQUIVALENTE, CON RIGIDEZ ANULAR NOMINAL SN 8,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE GOMA,
SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN  EN ZANJA INCLUSO
ENTIBADA Y PRUEBAS PRECEPTIVAS, TOTALMENTE INSTALADA
Y EN FUNCIONAMIENTO.

7 ( 020202 ) Ud Pozo registro dint1200mmm H<2,50m 587,60 QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

Ud Pozo de registro prefabricado, de hasta 2,5 m de
altura, constituido por base de hormigón en masa
HA-35/20/IV+Qb, de 25cm de espesor, y 70cm de altura
mínima, incluso formación de resaltos,  pared de
anillos prefabricados de hormigón armado, de
diametro 120cm y 16cm de espesor, y juntas
machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono
asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon,
incluyendo el sellado de juntas con mortero
hidrofugo, pates, y marco y tapa de fundición ductil
D-400 modelo municipal, de acuerdo a plano de
detalle, así como p.p. de sobreexcavación de zanja y
relleno perimetral del pozo con material granular
adecuadamente compactado. Unidad totalmente
terminada.
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8 ( 020203 ) Ud Pozo registro dint1200mmm H>2,50… 753,95 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Ud Pozo de registro prefabricado, de entre 2,5m y 4
m de altura, constituido por base de hormigón en
masa HA-35/20/IV+Qb, de 25cm de espesor, y 70cm de
altura mínima, incluso formación de resaltos,  pared
de anillos prefabricados de hormigón armado, de
diametro 120cm y 16cm de espesor, y juntas
machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono
asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon,
incluyendo el sellado de juntas con mortero
hidrofugo, pates, y marco y tapa de fundición ductil
D-400 modelo municipal, de acuerdo a plano de
detalle, así como p.p. de sobreexcavación de zanja y
relleno perimetral del pozo con material granular
adecuadamente compactado. Unidad totalmente
terminada

9 ( 020204 ) Ud Pozo registro Arenero dint1200mmm… 874,81 OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Ud Pozo de registro arenero, prefabricado, de hasta
2,5 m de altura, constituido por base de hormigón en
masa HA-35/20/IV+Qb, de 25cm de espesor, y 1,20cm de
altura mínima, incluso formación de resaltos, y
arenero de 50cm de profundidad por debajo de la cota
de lamina de agua del colector de salida, pared de
anillos prefabricados de hormigón armado, de
diametro 120cm y 16cm de espesor, y juntas
machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono
asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon,
incluyendo el sellado de juntas con mortero
hidrofugo, pates, y marco y tapa de fundición ductil
D-400 modelo municipal, de acuerdo a plano de
detalle, así como p.p. de sobreexcavación de zanja y
relleno perimetral del pozo con material granular
adecuadamente compactado. Unidad totalmente
terminada

10 ( 020205 ) ML RAMAL ACOMETIDA SANEAMIENTO… 53,78 CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ML ML DE RAMAL DE ALCANTARILLA TUBULAR DE 20 CM DE
DIAMETRO INTERIOR DE PE CORRUGADO DE 0,08 KG/CM2 DE
RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL Y JUNTA ELASTICA SEGUN
NORMAS M.O.P.U. 86,  CONECTADO A COLECTOR PRINCIPAL
MEDIANTE INJERTO CLICK DE TALADRO CIRCULAR, DOTADO
DE FIJACION A TUBO MEDIANTE DOBLE RESORTE DE BLOQUEO
O DIRECTAMENTE CONECTADO A POZO DE REGISRO,
INSTALADA A UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1.60 M. INCLUSO
EXCAVACION, COLOCACION, RELLENO Y COMPACTACION DE
ZANJA Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION A
DESAGÜE, ASÍ COMO CUANTAS OPERACIONES SEAN
NECESARIAS. TOTALMENTE TERMINADA

11 ( 020206 ) UD ARQUETA REGISTRO HORMIGON H… 121,80 CIENTO VEINTIUN EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

UD UD DE ARQUETA DE REGISTRO DE 0,50 x 0,50 x 1,15
MTS. PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO DE HORMIGON EN
MASA HM-20, ENLUCIDO INTERIOR, TAPA Y MARCO DE
FUNDICION MODELO MUNICIPAL Y CONEXIONES.

12 ( 020301 ) m3 Cajeo paquete de firme 2,22 DOS EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

m3 Cajeo para formación de paquete de firme, incluso
reperfilado y compactación de fondo de excavación, y
carga sobre camión o contenerdor de los productos
sobrantes.

13 ( 020302 ) m3 Base zahorra cpto 100% PM 14,89 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

m3 Base granular realizada con zahorra artificial,
incluyendo el suministro, el extendida y colocada
con motoniveladora, riego y compactación al 100% del
Proctor Modificado
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14 ( 030101 ) m2 Desbroce terreno con medios mecan… 0,42 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
m2 Despeje y desbroce del terreno con una
profundidad media de 20 cm. realizado a máquina,
incluso elimanción de arbustos y arbolao que no
vayan a ser replantados en otra situación,
eliminación de tocones, plantaciones, incluso carga
sobre sobre camion.

15 ( 030102 ) m2 Demolición pavimento existente 3,73 TRES EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

m2 Demolición de pavimento de mezcla
bituminosa/asfalto, de hasta 25cm de espesor, con
retroexcavadora con martillo rompedor, incluso ayuda
manual mediante compresor, riego antipolvo, retirada
de escombros y limpieza, y carga sobre camión o
contendor para su transporte a vertedero.

16 ( 030301 ) UD BOMBEO / BY-PASS DE EFLUENTES 900,00 NOVECIENTOS EUROS
UD UNIDAD DESTINADA AL BOMBEO DE EFLUENTES O BY-PASS
DE LOS MISMOS, POR INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO, PARA REALIZACIÓN DE CONEXIONES, O POR
DEMOLICIONES NECESARIAS, INCLUYENDO EQUIPOS
ELECTROMECÁNICOS Y CONDUCCIONES, GRUPOS
ELECTROGENOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS,
BALONES,...TOTALMENTE INSTALADOS Y EN
FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO CUALQUIER MEDIO AUXILIAR,
MAQUINAIRA O MATERIAL NECESARIO, CON MANTENIMIENTO
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

17 ( 030302 ) ML LIMPIEZA DE COLECTOR DE SANEA… 2,26 DOS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

ML METRO LINEAL DE LIMPIEZA DE COLECTOR DE
SANEAMIENTO CON CAMION IMPULSOR-SUCCIONADOR

18 ( 030401 ) T Capa de rodadura de mezcla bit AC … 58,55 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

T Capa de rodadura de Hormigón Asfáltico (mezcla
bituminosa) en caliente, composición AC 16 surf D,
con árido calizo, colocada mediante extendedora y
compactación del material al 97% del ensayo
Marshall. Incluido p.p. de riego de adherencia o
imprimación.

19 ( 030402 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I 59,54 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m3 Hormigón en masa HM-20 con arido de tamaño máximo
de 20mm, de consistencia blanda, clase de exposición
I, en rellenos de trasdoses de arquetas,
protecciones de zanja, refuerzos, anclajes,
reposición de paquete de firme, incluso vibrado,
elaborado, transportado y puesto en obra, según
EHE-08.

20 ( 040101 ) m3 Relleno de zanja con machaca 40-80… 14,87 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

m3 Relleno de zanjas con machaca de naturaleza
caliza, de fracción Granulométrica Mm (min-max): 40
- 80 mm, suministrada a pie de obra, incluyendo el
extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso
ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo.
Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios.

21 ( 040201 ) m3 hormigón limpieza y nivelación HL-1… 56,90 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40
de 150 N/mm2, en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según EHE-08.

22 ( 040202 ) m3 HA-35/P/20/IV + Qb 69,35 SESENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

m3 Hormigón para armar tipo HA-35/P/20/IV + Qb de 35
N/mm2 de resistencia característica, suministrado a
pie de obra, incluyendo la colocación mediante
camión bomba, vibrado y curado, según EHE-08.
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23 ( 040203 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaci… 8,35 OCHO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m2 Encofrado recto en solera, tapes y cimentaciones,
incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado.

24 ( 040204 ) m2 Encofrado recto alzados muros 2 Ca… 15,33 QUINCE EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable recto en alzados de muros de hormigón,
con superficie encofrante de panel fenolico, para
alturas de hasta 6.00m, encofrados a dos caras,
incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores,apuntalamientos, consola y
plataforma de trabajo, y de acceso vertical,
berenjenos en las esquinas, totalmente montado según
especificaciones del suministrador y de la D.F.

25 ( 040205 ) m3 Cimbrado de elementos horizontales… 9,42 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

m3 Suministro e instalación de sistema de cimbrado
de elementos horizontales de hasta 7m de altura,
mediante estructura multidireccional de acero de
alta resistencia, calculada según proyeto especifico
del suministrador, incluido en el precio, y
planchada mediante tablero de madera, totalmente
instalado y supervisado por tecnicos del
suministrador, incluso posterior desmontaje.

26 ( 040206 ) kg Ace.en red. B-500-S de 500 N/mm2 1,00 UN EURO
kg de acero en redondos B-500-S, de límite elástico
500 N/mm2, cortado y doblado, colocado en obra,
homologado y con sello AENOR.

27 ( 040207 ) m Formación junta mecánica horizonta… 2,64 DOS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m Formación de junta mecánica longitudinal en
arranque de alzados de muro (cara superior de losa
de cimentación o zapata) y juntas constructivas de
losas, conformando "llave de cortante", mediante
colocación de tablon achaflanado o tubo de PVC
rígido, según detalle de planos, incluyendo la
fijación y anclaje, la retirada del molde una vez
fraguado el hormigón, perfectamente terminado.

28 ( 040208 ) ml junta de estanqueidad tipo "VOLCLA… 12,52 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

ml Suministro y fijación de perfil hidroexpansivo
tipo "VOLCLAY" a base de bentonita, de expansión
controlada en contacto con el agua, de 15x10 mm de
sección, fijado al soporte mediante imprimación
adhesiva, para juntas horizontales-verticales de
hormigón, incluso eliminacion de restos y limpieza
de la zona de apoyo. Totalmente terminado, según
normas CTE DB-HS, UNE, instrucciones del fabricante,
y especificaciones de la D.F.

29 ( 040209 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imper… 5,97 CINCO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

m2 Impermeabilización de paramento vertical de
estructura enterrada, por su cara exterior, con
emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada
en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada

30 ( 040210 ) m2 Impz drenaje muro lamina polietilen… 8,26 OCHO EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

m2 Impermeabilización por drenaje de muros con
lámina drenante nodular, de polietileno de alta
densidad, resistencia a la compresión 180 ± 20%
kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje
4,8 l/(s·m); sujeta al paramento vertical mediante
fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos
contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso
p/p de limpieza y preparación de la superficie,
solapes horizontales y verticales, remates de
esquinas y rincones.
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31 ( 040211 ) ml Formación media caña mort hidr 6,00 SEIS EUROS
ml Formación media caña con mortero hidrofugo y
elastico, en la unión de la solera y muro.

32 ( 040212 ) m2 Impermeabilización de alzados 18,40 DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

m2 Impermeabilización de alzados de muros, mediante
nanocristalización de penetración 20 cm. en el
hormigón mediante aplicación por aspersión de
CONTROLL@INNERSEAL o similar, silicatos de sodio,
totalmente aplicado, incluso medios auxiliares
necesarios.

33 ( 040213 ) UD Anclaje Ø 12 mm B 500 S 11,21 ONCE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

UD ANCLAJE Ø 12 mm B 500 S DE 1,05 m DE LONGITUD,
SEGUN DEFINICION EN PLANOS, INCLUSO TALADRO DE Ø 16
mm EN HORMIGÓN Y RESINA EPOXI

34 ( 040214 ) M2 Picado manual estructuras hormigó… 18,14 DIECIOCHO EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

M2 Picado manual de estructuras de hormigón armado,
para conexión de armadura de losa de cimentación,
muros y forjados, incluso limpieza y preparación de
la unión, espesor mínimo de 8cm. Según indicaciones
de direccion facultativa.

35 ( 040301 ) ud BOMBA SUMERGIBLE NP 3102.160 … 5.423,11 CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTITRES EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

ud BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3102.160 SH o
similar: Nº de Curva: 53-255/ Diámetro impulsor =
152 mm.
Tipo de impulsor: N - autolimpiante adaptativo con
"guide pin
Salida de voluta DN 80
Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2"
según plano 538 55 00.
Con motor de 4,2 kW /415VD 3-fás. 50Hz 2860rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h/día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: WCCr - WCCr
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
auto lubricadas por cárter de aceite que las faculta
para poder trabajar en seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las
juntas mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba está pintada según estándar Flygt M
0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G
Se incluyen 20 m. de cable eléctrico SUBCAB
4G2,5+2x1,5MM2 para arranque directo.
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por
el concesionario.
Todo ello totalmente instalado, probado y
funcionando, por personal especializado del
suministrador.

36 ( 040302 ) UD ZOCALO 80-DN 80mm 403,80 CUATROCIENTOS TRES EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

UD ZOCALO 80-DN 80mm SEGÚN EN 1092-2 tab. 9 (PN 16)

37 ( 040303 ) ud JUEGO ANCLAJES 12x6x700 109,53 CIENTO NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ud JUEGO ANCLAJES12x6x700
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38 ( 040304 ) ud SOPORTE SUPERIOR TG 2x2”GALV… 44,67 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud SOPORTE SUPERIOR TG 2x2”GALVANIZADO SIN ANCLAJES
TOTALMENTE COLOCADO

39 ( 040305 ) ud TRAMPILLA SENCILLA 800X600mm 666,17 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

ud TRAMPA SENCILLA 800X600 mm, de ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE, ESTRIADA, REFORZADA PARA TRAFICO
PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

40 ( 040306 ) ud TRAMPILLA SENCILLA 760X1000 mm 896,65 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ud TRAMPA SENCILLA 760X1000 mm, de ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE, ESTRIADA, REFORZADA PARA TRAFICO
PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

41 ( 040307 ) ud TRAMPILLA SIMPLE 580X785 mm 567,10 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

ud TRAMPA SENCILLA 580 X 785 mm, de ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE, ESTRIADA, REFORZADA PARA
TRAFICO PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

42 ( 040308 ) ud CONJUNTO TUBERÍAS-VALVULAS I… 1.108,90 MIL CIENTO OCHO EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

ud Partida de tuberías hasta salida de pozo en
material ACERO GALVANIZADO, según plano adjunto,
compuesta por:
Tuberías de impulsión de 80 mm DN.en ACERO
GALVANIZADO
2 ud Conos de ampliación 80/125
Curvas normalizadas de 90º de DN80
Manguitos anti-vibratorios DN80 de onda simple.
1-Pieza colectora con 2E: 80 y S: 125mm             

2-Tubos-guía de 3” DN. 
1-Sistema de aireación-desaireación, compuesto por:
1 Tubería DN80 de retorno al pozo
1 Válvula Escape Aire (VEA DN80 de FLYGT)*
1 Válvula de compuerta DN80*
Bridas, codos, tornilleria y accesorios incluidos.
Espesor mínimo de piezas de acero de 8mm. Bridas
PN-16 atm.
Totalmente instalado, conexionado a bombas y a
tubería de impulsión, incluyendo piezas epeciales
necesarias, y p.p. de pruebas.

43 ( 040309 ) Ud Válvula compuerta B-B Ø80mm PN 1… 203,18 DOSCIENTOS TRES EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Ud Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en
fundición ductil PN-10/16, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, eje de maniobra de
acero inoxidable, incluso p.p. tornillería en acero
dracometizado, juntas, suministro, instalada y
probada. Deberá cumplir las condiciones técnicas
exigidas por el concesionario.

44 ( 040310 ) UD Carrete desmontaje dn 80mm PN 16 … 189,32 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

UD Carrete de montaje-desmontaje, en PN16y DN80mm,
bridas y orificios según DIN 2576, virolas y bridas
acero al carbono S-235-JR, revestimiento de
epoxi-poliester 125 micras aplicada
electróstaticamente interior y exteriormente según
DIN 30677, junta tórica de estanquidad en EPDM,
tornillos y tuercas en acero 8.8, incluso p.p de
transporte, y colocación.
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45 ( 040311 ) UD Válvula retención, bola NBR, bridas, … 298,11 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

UD Válvula de retención de bola, unión por bridas de
DN80, en PN 16,con unión mediante bridas longitud F6
según UNE-EN 558-1,orificios según UNE-EN
1092-2,recomendada para agua residual, con cuerpo en
fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), bola de
fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) vulcanizada en
NBR, con recubrimiento en pintura epoxi espesor
mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente,
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN
12266, incluso juntas mecanicas y tornillería.
Totalmente instalada.

46 ( 040312 ) UD REGULADOR NIVEL ENM10 184,99 CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UD Suministro e instalación de Regulador de Nivel
ENM10/Azul de Flygt o similar
Datos técnicos:
- Interruptor mecánico dentro de carcasa de
prolipopileno, cable revestido con un compuesto
especial de PVC o goma de nitrilo/PVC.
- Temperatura del líquido: min 0ºC / max 60 ºC.
- Protección: IP68, 20 m.
- Dens. líquido: min.0,65 g/cm3 - max.1,5 g/cm3.
- Peso: aprox. 2 kg (Con 20 m. de cable)
Totalmente instalado y puesto en servicio.

47 ( 040401 ) ud Cuadro Electrico EBAR 1 2.112,10 DOS MIL CIENTO DOCE EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS

ud                                  
UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA 2
BOMBAS DE HASTA 4.4 kW EN MODO DUAL ó 2 BOMBAS DE
HASTA 5.5 kW EN MODO 1+1
ALIM: 400 V SIN NEUTRO
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
Grado de protección IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
- Indicación del estado de las bombas y fallos
Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema:
param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software (rearmable de
forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante
posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO ALARMA SONORA Y
CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN
PARA INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS. BATERÍA DE
BACKUP PARA HISTORICOS.
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO,
POR PERSONAL CUALIFICADO.
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48 ( 040402 ) m Canalización 2tubos PVC D=80mm,d… 7,73 SIETE EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

m Canalización con dos tubos de PVC corrugado de
D=80 mm y dado de recubrimiento de 30x20 cm con
hormigón HM-20/P/20/I

49 ( 040403 ) u Hornacina prefabricada Cuadro Elec… 1.373,46 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

u Hornacina prefabricada referencia 5000 de MUNASA o
similar para alojamiento de Cuadro electrico, de
dimensiones exteriores 1.38m de ancho, 0.60m de
fondo  y 2.12m de alto sobre asiento para hornacina
de dimensiones exteriores 1.5m de ancho, 0.76m de
fondo y 0.76m de alto, incluso excavación, relleno y
tubos de entrada/salida de cables. Totalmente
instalada y comprobada.

50 ( 040404 ) u Arqueta de Giro 0.6x0.6x1.0 m 80,77 OCHENTA EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

u Arqueta de 0.6x0.6x1.0 m, para giro, de ladrillo
panal y enlucido interior con fondo de grava,
sellado de los tubos con espuma de poliuretano y
rellenado final de arqueta con arena de río. Con
marco y tapa de fundición. Totalmente terminada
hasta subbase, de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

51 ( 040501 ) m Canalización 2tubos PVC D=160mm,… 27,37 VEINTISIETE EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

m Canalización con dos tubos de PVC corrugado de
D=160 mm y tretatubo, normalizada por Iberdrola.

52 ( 040502 ) m COND RV0,6/1KV 240 mm2 Al 8,20 OCHO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

m Conductor unipolar de aluminio de 240 mm2 de
sección del tipo RV 0,6/1 KV de tensión de servicio
y 4 KV de tensión de prueba, canalizado en fondo de
zanja de acuerdo a Memoria y Direción Técnica.

53 ( 040503 ) u C. Protección y medida CPM3-2T-SH/2 342,31 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

u C. PROTECCION Y MEDIDA CPM3-2T-SH/2. Conjunto de
protección y medida para dos contadores trifásicos
más seccionamiento. Formado por dos Armarios
acoplados en vertical, aislantes de poliester con
fibra de vidrio, prensado en caliente, grado de
protección tipo IP-439,según UNE 20324 de
instalación en interperie, previsto de dispositivo
para cerramiento por candado. El armario inferior
conteniendo el modulo de protección con
CGP-10-250/BUC, esquema 10 , y el superior con
tablero para contadores, bases seccionables de corte
omnipolar y cortacircuitos. Anclados e instalados de
acuerdo a Dirección Técnica.

54 ( 040504 ) u HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P. 283,14 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

u Hornacina para alojar C.G.P. compuesta por base de
peana y peana de hormigón prefabricado, muretas
laterales, posterior de ladrillo hueco de 40.20.7,
cubrimiento superior con bardos de 90.25.4 y
enlucida con mortero de cemento 1/4, incluso
excavación en roca y retirado de tierras.

55 ( 040505 ) u PUESTA A TIERRA 27,48 VEINTISIETE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

u Puesta a tierra de CGP para refuerzo de neutro,
debidamente instalada y conectada al cable conductor
de Tierra y pica de Cu de 14mm D. mediante grapa de
cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica.
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56 ( 050301 ) ud BOMBA SUMERGIBLE modelo NP 3… 10.359,42 DIEZ MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ud BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3153.274 SH o
similar; Nº de curva: 53-274 / D= 176mm
Tipo de impulsor: N - autolimpiante
Salida de voluta DN 80
Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2"
según plano 692 63 00
Con motor M21-18-2FB-W de 11kW /400VYD 3-fás. 50Hz
Velocidad: 2905 rpm / Corriente nominal: 19 A
Sin camisa de refrigeración.
Refrigeración mediante: liquido bombeado
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC.
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h/día) motor sumergido
Aislamiento clase H (180ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: 1.4057 (AISI 431)
Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad
insertable) auto lubricadas por cárter de glicol que
las faculta para poder trabajar en seco.
Material anillos interior/superior: WCCr / WCCr
Material anillos exterior/inferior: WCCr / WCCr
Con cámara de inspección y detector FLS entre las
juntas mecánicas y el rodamiento principal.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las
juntas mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Flygt M
0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G
Se incluyen 20 m. de cable eléctrico SUBCAB
7G2,5+2X1,5MM2 para arranque YD o directo.
Las sondas térmicas y el FLS se controlan a través
de la central de alarmas MINICAS II (no incluida)
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por
el concesionario.
Todo ello totalmente instalado, probado y
funcionando, por personal especializado del
suministrador.

57 ( 050302 ) ud CONJUNTO TUBERÍAS-VALVULAS I… 1.229,00 MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS

ud Partida de tuberías hasta salida de pozo en
material ACERO GALVANIZADO, según plano adjunto,
compuesta por:
Tuberías de impulsión de 80 mm DN.en ACERO
GALVANIZADO
2 ud Conos de ampliación 80/200
Curvas normalizadas de 90º de DN80
Manguitos anti-vibratorios DN80 de onda simple.
1-Pieza colectora con 2E: 80 y S: 200mm             

2-Tubos-guía de 3” DN. 
1-Sistema de aireación-desaireación, compuesto por:
1 Tubería DN80 de retorno al pozo
1 Válvula Escape Aire (VEA DN80 de FLYGT)*
1 Válvula de compuerta DN80*
Bridas, codos, tornilleria y accesorios incluidos.
Espesor mínimo de piezas de acero de 8mm. Bridas
PN-16 atm.
Totalmente instalado, conexionado a bombas y a
tubería de impulsión, incluyendo piezas epeciales
necesarias, y p.p. de pruebas.
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58 ( 050401 ) ud Cuadro Electrico EBAR 2 5.797,75 CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y SIETE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ud CUADRO ELECTRICO DE POTENCIA Y CONTROL PARA 2
BOMBAS DE HASTA 19 KW APP SERIE 5 EQUIPADO CON
SISTEMA DE CONTROL FLYGT
INCLUYE:
- Interruptor General Manual de corte en carga de 4
polos
- Diferencial 300 mA por bomba.
- Protección guardamotor por bomba
- Método de arranque DIRECTO
- Alimentación principal 230/440 VAC
- Envolvente poliéster o metálica, dimensiones
aprox.800x600x300 mm.
- Relés para sondas térmicas
- Control por boyas o sensor de nivel
- Lectura consumos a través de unidad de control
- Contacto seco para indicación alarma externa
Grado de protección IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
- Indicación del estado de las bombas y fallos
Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema:
param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software (rearmable de
forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante
posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO ALARMA SONORA Y
CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN
PARA INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS. BATERÍA DE
BACKUP PARA HISTORICOS.
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO,
POR PERSONAL CUALIFICADO.

59 ( 060201 ) m Tubo PE 100,DN=125mm,PN=16bar,s… 16,95 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125
mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal
, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado
en el fondo de la zanja, incluso p.p. de piezas
especiales de unión, piezas en T, codos con sus
correspondientes anclajes, así como p.p. de prueba
de presión.

60 ( 060202 ) UD VENTOSA TRIFUNCIONAL AR PN-16… 294,89 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

UD UD DE VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA AGUAS RESIDUALES
CON SALIDA DE 50 MM. DE DIAMETRO, PARA 16 ATM DE
PRESION,  CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION CON
PROTECION EPOXI, BOYA DE ACERO INOX, ASIENTO DE
EPDM, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION, Y
VALVYULA DE COMPUERTA DN 50MM, TORNILLERÍA EN ACERO
INOXIDABLE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA, LISTA
PARA ENTRAR EN SERVICIO.
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61 ( 060203 ) UD DESAGÜE CONDUCCIÓN DN 125MMM 576,23 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

UD UD DESAGÜE PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DN
125 mm, CONSTITUIDO POR PIEZA EN T DE POLIETILENO
UBICADA EN CONDUCCIÓN PRINCIPAL, VÁLVULA DE
COMPUERTA DN 100 mm; CON CARRETE DE DESMONTAJE, ASÍ
COMO TRAMO DE TUBERÍA DE 6M PEAD DN 125MM PARA
ENLAZAR CON CONTRA-ARQUETA, INCLUYENDO P.P. DE
PIEZAS NECESARIAS DE CONEXIÓN Y EMPALME. TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

62 ( 070201 ) m Tubo PE 100,DN=200mm,PN=16bar,s… 46,39 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 200
mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal
, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado
en el fondo de la zanja, incluso p.p. de piezas
especiales de unión, piezas en T, codos con sus
correspondientes anclajes, así como p.p. de prueba
de presión.

63 ( 070202 ) Ud Arqueta válvula 150/80 mm. 249,92 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Ud Arqueta para válvulas de 150/80 mm. de 60x60x115
cm., de hormigón en masa HA-25, tapa y cerco de
fundición dúctil de 60 cm. de diámetro clase D-400 .
modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón,
incluso excavación, relleno y transporte de tierras,
construida según ordenanza municipal.

64 ( 0801 ) m3 Separación de residuos 0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
m3 Separación a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según REAL
DECRETO 105/2008, con medios manuales.

65 ( 0802 ) m3 Transp.tierras,escombros,instal.gest… 5,58 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

m3 Transporte de tierras/escombros a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión de
maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con
medios mecánicos, ida y vuelta con un recorrido de
menos de 70km

66 ( 0803 ) Tn Canon de vertido tierras en verteder… 2,81 DOS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tn Canon de vertido tierras en vertedero autorizado

67 ( 0804 ) Tn Canon de vertido residuos de demoli… 7,84 SIETE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tn Canon de vertido residuos de demolición mezclados
a vertedero autorizado

68 ( 0805 ) Ud Clasificación y gestion de otros RCD… 300,00 TRESCIENTOS EUROS
Ud Implantación de medias para la calificación y
gestion de otros residuos de la contrucción y
demolición en obra, papel/carton, madera, metales,
plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc.,
incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Durante todo el plazo de ejecución.

69 ( 0901 ) PA. PA. SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDA… 5.982,42 CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PA. PARTIDA ALZADA SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD
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Cuadro de precios nº 2

1 ( 0101 ) busqueda servicios georadar o similar
Ud de Busqueda de servicios afectados mediante georadar, radiophone gennu o
C.A.T., o sonda, para localización de líneas subterráneas de media y baja
tensión, telefonia y/o telecomunicaciones, canalizaciones de agua potable,
trazado de colectores de saneamiento,..., incluso elaboración de informes y
planos correspondientes. Unidad prevista para la totalidad de la obra.

Sin descomposición 849,06
6 % Costes Indirectos 50,94

900,00

2 ( 0102 ) Ejecución de catas para la localización de los servic…
Ud de Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes, por
medios manuales, incluyendo la reposición provisonal del pavimento afectado.

Sin descomposición 92,70
6 % Costes Indirectos 5,56

98,26

3 ( 020101 ) Exc. mecanica zanja/pozo, en todo tipo terrenos i/r…
m3 de Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca,
incluso demoliciones de colectores de saneamiento y pozos de registro,
reperfilado de taludes y fondo de excavación, paso en mina por debajo de
servicios con ayuda manual, riego antipolvo, extracción de sobrantes y carga
sobre camión o contenedor,  así como parte proporcional de medios auxiliares,
agotamientos,  entibación a dos caras  y cuantas operaciones hagan falta para
una correcta ejecución de las obra. Incluye el trasporte de materiales a acopio
de obra, para su posterior empleo en rellenos de zanja.

Mano de obra 0,87
Maquinaria 5,30
Materiales 0,34
Medios auxiliares 0,13
6 % Costes Indirectos 0,40

7,04

4 ( 020102 ) Rell zanja arena
m3 de Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón
manual según NTE/ADZ-12, incluso indundación de la misma.

Mano de obra 1,45
Maquinaria 3,08
Materiales 6,58
Medios auxiliares 0,22
6 % Costes Indirectos 0,68

12,01

5 ( 020103 ) Relleno+comp.zanja,mat.adec.excav.,e<=25cm,rodillo …
m3 de Relleno y compactación de zanja con material adecuado de la propia
excavación, previamente seleccionado, en tongadas de espesor hasta 30 cm,
utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 98% PM de
capas intermedias y del 100% en coronación de zanja. Incluyendo el transporte a
obras del material desde acopio.

Mano de obra 0,58
Maquinaria 4,23
6 % Costes Indirectos 0,29

5,10

6 ( 020201 ) TUB. DE PVC DOBLE PARED, CORRUGADA EXTERIOR Y LISA …
ML. de TUBERÍA DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL DE PVC DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA
PARA SANEAMIENTO, SEGÚN NORMA UNE-EN 13476, CORRUGADA EXTERIOR Y LISA INTERIOR,
DE LA MARCA URALITA SANECOR, O MODELO EQUIVALENTE, CON RIGIDEZ ANULAR NOMINAL SN
8, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE GOMA, SUMINISTRO, TRANSPORTE,
COLOCACIÓN  EN ZANJA INCLUSO ENTIBADA Y PRUEBAS PRECEPTIVAS, TOTALMENTE
INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra 1,24
Maquinaria 1,92
Materiales 27,76
Medios auxiliares 0,62
6 % Costes Indirectos 1,89

33,43
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7 ( 020202 ) Pozo registro dint1200mmm H<2,50m
Ud de Pozo de registro prefabricado, de hasta 2,5 m de altura, constituido por
base de hormigón en masa HA-35/20/IV+Qb, de 25cm de espesor, y 70cm de altura
mínima, incluso formación de resaltos,  pared de anillos prefabricados de
hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm de espesor, y juntas machiembradas,
incluyendo juntas tipo arpon,  y cono asimetrico,con juntas machiembradas y tipo
arpon, incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates, y marco y
tapa de fundición ductil D-400 modelo municipal, de acuerdo a plano de detalle,
así como p.p. de sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con
material granular adecuadamente compactado. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra 19,16
Maquinaria 12,90
Materiales 511,44
Medios auxiliares 10,84
6 % Costes Indirectos 33,26

587,60

8 ( 020203 ) Pozo registro dint1200mmm H>2,50m<4,00m
Ud de Pozo de registro prefabricado, de entre 2,5m y 4 m de altura, constituido
por base de hormigón en masa HA-35/20/IV+Qb, de 25cm de espesor, y 70cm de
altura mínima, incluso formación de resaltos,  pared de anillos prefabricados de
hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm de espesor, y juntas machiembradas,
incluyendo juntas tipo arpon,  y cono asimetrico,con juntas machiembradas y tipo
arpon, incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates, y marco y
tapa de fundición ductil D-400 modelo municipal, de acuerdo a plano de detalle,
así como p.p. de sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con
material granular adecuadamente compactado. Unidad totalmente terminada

Mano de obra 38,03
Maquinaria 25,79
Materiales 633,54
Medios auxiliares 13,91
6 % Costes Indirectos 42,68

753,95

9 ( 020204 ) Pozo registro Arenero dint1200mmm H<2,50m
Ud de Pozo de registro arenero, prefabricado, de hasta 2,5 m de altura,
constituido por base de hormigón en masa HA-35/20/IV+Qb, de 25cm de espesor, y
1,20cm de altura mínima, incluso formación de resaltos, y arenero de 50cm de
profundidad por debajo de la cota de lamina de agua del colector de salida,
pared de anillos prefabricados de hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm de
espesor, y juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono
asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon, incluyendo el sellado de
juntas con mortero hidrofugo, pates, y marco y tapa de fundición ductil D-400
modelo municipal, de acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de
sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con material granular
adecuadamente compactado. Unidad totalmente terminada

Mano de obra 68,23
Maquinaria 25,79
Materiales 715,13
Medios auxiliares 16,14
6 % Costes Indirectos 49,52

874,81

10 ( 020205 ) RAMAL ACOMETIDA SANEAMIENTO PE D.20 CM. RIG=0,08 KG…
ML de ML DE RAMAL DE ALCANTARILLA TUBULAR DE 20 CM DE DIAMETRO INTERIOR DE PE
CORRUGADO DE 0,08 KG/CM2 DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL Y JUNTA ELASTICA SEGUN
NORMAS M.O.P.U. 86,  CONECTADO A COLECTOR PRINCIPAL MEDIANTE INJERTO CLICK DE
TALADRO CIRCULAR, DOTADO DE FIJACION A TUBO MEDIANTE DOBLE RESORTE DE BLOQUEO O
DIRECTAMENTE CONECTADO A POZO DE REGISRO, INSTALADA A UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE
1.60 M. INCLUSO EXCAVACION, COLOCACION, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Y P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION A DESAGÜE, ASÍ COMO CUANTAS OPERACIONES SEAN
NECESARIAS. TOTALMENTE TERMINADA

Mano de obra 7,90
Maquinaria 8,41
Materiales 33,19
Medios auxiliares 1,24
6 % Costes Indirectos 3,04

53,78
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11 ( 020206 ) ARQUETA REGISTRO HORMIGON HM-20 50x50 CM
UD de UD DE ARQUETA DE REGISTRO DE 0,50 x 0,50 x 1,15 MTS. PARA ACOMETIDA DE
SANEAMIENTO DE HORMIGON EN MASA HM-20, ENLUCIDO INTERIOR, TAPA Y MARCO DE
FUNDICION MODELO MUNICIPAL Y CONEXIONES.

Mano de obra 34,97
Maquinaria 2,62
Materiales 73,31
Medios auxiliares 4,01
6 % Costes Indirectos 6,89

121,80

12 ( 020301 ) Cajeo paquete de firme
m3 de Cajeo para formación de paquete de firme, incluso reperfilado y
compactación de fondo de excavación, y carga sobre camión o contenerdor de los
productos sobrantes.

Mano de obra 0,44
Maquinaria 1,59
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes Indirectos 0,13

2,22

13 ( 020302 ) Base zahorra cpto 100% PM
m3 de Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo el suministro,
el extendida y colocada con motoniveladora, riego y compactación al 100% del
Proctor Modificado

Mano de obra 0,29
Maquinaria 2,08
Materiales 11,40
Medios auxiliares 0,28
6 % Costes Indirectos 0,84

14,89

14 ( 030101 ) Desbroce terreno con medios mecanicos y carga sobre…
m2 de Despeje y desbroce del terreno con una profundidad media de 20 cm.
realizado a máquina, incluso elimanción de arbustos y arbolao que no vayan a ser
replantados en otra situación, eliminación de tocones, plantaciones, incluso
carga sobre sobre camion.

Maquinaria 0,40
6 % Costes Indirectos 0,02

0,42

15 ( 030102 ) Demolición pavimento existente
m2 de Demolición de pavimento de mezcla bituminosa/asfalto, de hasta 25cm de
espesor, con retroexcavadora con martillo rompedor, incluso ayuda manual
mediante compresor, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga
sobre camión o contendor para su transporte a vertedero.

Mano de obra 0,44
Maquinaria 3,01
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes Indirectos 0,21

3,73

16 ( 030301 ) BOMBEO / BY-PASS DE EFLUENTES
UD de UNIDAD DESTINADA AL BOMBEO DE EFLUENTES O BY-PASS DE LOS MISMOS, POR
INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, PARA REALIZACIÓN DE CONEXIONES, O POR
DEMOLICIONES NECESARIAS, INCLUYENDO EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y CONDUCCIONES,
GRUPOS ELECTROGENOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS, BALONES,...TOTALMENTE
INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO CUALQUIER MEDIO AUXILIAR, MAQUINAIRA O
MATERIAL NECESARIO, CON MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Sin descomposición 849,06
6 % Costes Indirectos 50,94

900,00

17 ( 030302 ) LIMPIEZA DE COLECTOR DE SANEAMIENTO CON CAMION IMPU…
ML de METRO LINEAL DE LIMPIEZA DE COLECTOR DE SANEAMIENTO CON CAMION
IMPULSOR-SUCCIONADOR

Sin descomposición 2,13
6 % Costes Indirectos 0,13

2,26
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18 ( 030401 ) Capa de rodadura de mezcla bit AC 16 surf D c/ar ca…
T de Capa de rodadura de Hormigón Asfáltico (mezcla bituminosa) en caliente,
composición AC 16 surf D, con árido calizo, colocada mediante extendedora y
compactación del material al 97% del ensayo Marshall. Incluido p.p. de riego de
adherencia o imprimación.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 1,93
Materiales 49,50
6 % Costes Indirectos 3,31

58,55

19 ( 030402 ) Hormigón HM-20/P/20/I
m3 de Hormigón en masa HM-20 con arido de tamaño máximo de 20mm, de consistencia
blanda, clase de exposición I, en rellenos de trasdoses de arquetas,
protecciones de zanja, refuerzos, anclajes, reposición de paquete de firme,
incluso vibrado, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE-08.

Mano de obra 1,21
Maquinaria 1,22
Materiales 52,91
Medios auxiliares 0,83
6 % Costes Indirectos 3,37

59,54

20 ( 040101 ) Relleno de zanja con machaca 40-80mm
m3 de Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de fracción
Granulométrica Mm (min-max): 40 - 80 mm, suministrada a pie de obra, incluyendo
el extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en
tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios.

Mano de obra 1,45
Maquinaria 4,50
Materiales 7,80
Medios auxiliares 0,28
6 % Costes Indirectos 0,84

14,87

21 ( 040201 ) hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
m3 de Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en la base
de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE-08.

Mano de obra 2,38
Maquinaria 0,08
Materiales 51,22
6 % Costes Indirectos 3,22

56,90

22 ( 040202 ) HA-35/P/20/IV + Qb
m3 de Hormigón para armar tipo HA-35/P/20/IV + Qb de 35 N/mm2 de resistencia
característica, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante
camión bomba, vibrado y curado, según EHE-08.

Mano de obra 1,90
Maquinaria 2,43
Materiales 61,09
6 % Costes Indirectos 3,93

69,35

23 ( 040203 ) Encofrado recto soleras y cimentaciones
m2 de Encofrado recto en solera, tapes y cimentaciones, incluso p.p. de
apuntalamientos y desencofrado.

Mano de obra 3,02
Maquinaria 1,22
Materiales 3,64
6 % Costes Indirectos 0,47

8,35

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA Página 4



24 ( 040204 ) Encofrado recto alzados muros 2 Caras
m2 de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados
de muros de hormigón, con superficie encofrante de panel fenolico, para alturas
de hasta 6.00m, encofrados a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome
y estabilizadores,apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso
vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente montado según especificaciones
del suministrador y de la D.F.

Mano de obra 5,12
Maquinaria 2,74
Materiales 6,60
6 % Costes Indirectos 0,87

15,33

25 ( 040205 ) Cimbrado de elementos horizontales+planchada h<7m
m3 de Suministro e instalación de sistema de cimbrado de elementos horizontales
de hasta 7m de altura, mediante estructura multidireccional de acero de alta
resistencia, calculada según proyeto especifico del suministrador, incluido en
el precio, y planchada mediante tablero de madera, totalmente instalado y
supervisado por tecnicos del suministrador, incluso posterior desmontaje.

Mano de obra 4,81
Materiales 4,08
6 % Costes Indirectos 0,53

9,42

26 ( 040206 ) Ace.en red. B-500-S de 500 N/mm2
kg de de acero en redondos B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado y
doblado, colocado en obra, homologado y con sello AENOR.

Mano de obra 0,31
Materiales 0,60
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes Indirectos 0,06

1,00

27 ( 040207 ) Formación junta mecánica horizontal "llave de corta…
m de Formación de junta mecánica longitudinal en arranque de alzados de muro
(cara superior de losa de cimentación o zapata) y juntas constructivas de losas,
conformando "llave de cortante", mediante colocación de tablon achaflanado o
tubo de PVC rígido, según detalle de planos, incluyendo la fijación y anclaje,
la retirada del molde una vez fraguado el hormigón, perfectamente terminado.

Mano de obra 1,24
Materiales 1,20
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes Indirectos 0,15

2,64

28 ( 040208 ) junta de estanqueidad tipo "VOLCLAY" a base de bent…
ml de Suministro y fijación de perfil hidroexpansivo tipo "VOLCLAY" a base de
bentonita, de expansión controlada en contacto con el agua, de 15x10 mm de
sección, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva, para juntas
horizontales-verticales de hormigón, incluso eliminacion de restos y limpieza de
la zona de apoyo. Totalmente terminado, según normas CTE DB-HS, UNE,
instrucciones del fabricante, y especificaciones de la D.F.

Mano de obra 0,79
Materiales 10,90
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes Indirectos 0,71

12,52

29 ( 040209 ) Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
m2 de Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, por su
cara exterior, con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED UNE
104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano).
Totalmente termiada

Mano de obra 3,02
Materiales 2,50
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes Indirectos 0,34

5,97
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30 ( 040210 ) Impz drenaje muro lamina polietileno drenante
m2 de Impermeabilización por drenaje de muros con lámina drenante nodular, de
polietileno de alta densidad, resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m² según
UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m); sujeta al paramento vertical
mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro
previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la
superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones.

Mano de obra 3,70
Materiales 3,94
Medios auxiliares 0,15
6 % Costes Indirectos 0,47

8,26

31 ( 040211 ) Formación media caña mort hidr
ml de Formación media caña con mortero hidrofugo y elastico, en la unión de la
solera y muro.

Sin descomposición 5,66
6 % Costes Indirectos 0,34

6,00

32 ( 040212 ) Impermeabilización de alzados
m2 de Impermeabilización de alzados de muros, mediante nanocristalización de
penetración 20 cm. en el hormigón mediante aplicación por aspersión de
CONTROLL@INNERSEAL o similar, silicatos de sodio, totalmente aplicado, incluso
medios auxiliares necesarios.

Sin descomposición 17,36
6 % Costes Indirectos 1,04

18,40

33 ( 040213 ) Anclaje Ø 12 mm B 500 S
UD de ANCLAJE Ø 12 mm B 500 S DE 1,05 m DE LONGITUD, SEGUN DEFINICION EN PLANOS,
INCLUSO TALADRO DE Ø 16 mm EN HORMIGÓN Y RESINA EPOXI

Mano de obra 0,79
Maquinaria 6,96
Materiales 2,52
Medios auxiliares 0,31
6 % Costes Indirectos 0,63

11,21

34 ( 040214 ) Picado manual estructuras hormigón armado
M2 de Picado manual de estructuras de hormigón armado, para conexión de armadura
de losa de cimentación, muros y forjados, incluso limpieza y preparación de la
unión, espesor mínimo de 8cm. Según indicaciones de direccion facultativa.

Mano de obra 8,91
Maquinaria 7,70
Medios auxiliares 0,50
6 % Costes Indirectos 1,03

18,14
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35 ( 040301 ) BOMBA SUMERGIBLE NP 3102.160 SH o similar
ud de BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3102.160 SH o similar: Nº de Curva:
53-255/ Diámetro impulsor = 152 mm.
Tipo de impulsor: N - autolimpiante adaptativo con "guide pin
Salida de voluta DN 80
Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2" según plano 538 55 00.
Con motor de 4,2 kW /415VD 3-fás. 50Hz 2860rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h/día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: WCCr - WCCr
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
auto lubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en
seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza
de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba está pintada según estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris
NCS 5804-B07G
Se incluyen 20 m. de cable eléctrico SUBCAB 4G2,5+2x1,5MM2 para arranque
directo.
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el concesionario.
Todo ello totalmente instalado, probado y funcionando, por personal
especializado del suministrador.

Mano de obra 779,92
Maquinaria 42,58
Materiales 4.144,63
Medios auxiliares 149,01
6 % Costes Indirectos 306,97

5.423,11

36 ( 040302 ) ZOCALO 80-DN 80mm
UD de ZOCALO 80-DN 80mm SEGÚN EN 1092-2 tab. 9 (PN 16)

Mano de obra 17,58
Materiales 352,26
Medios auxiliares 11,10
6 % Costes Indirectos 22,86

403,80

37 ( 040303 ) JUEGO ANCLAJES 12x6x700
ud de JUEGO ANCLAJES12x6x700

Mano de obra 4,26
Materiales 96,06
Medios auxiliares 3,01
6 % Costes Indirectos 6,20

109,53

38 ( 040304 ) SOPORTE SUPERIOR TG 2x2”GALVANIZADO SIN ANCLAJES
ud de SOPORTE SUPERIOR TG 2x2”GALVANIZADO SIN ANCLAJES TOTALMENTE COLOCADO

Mano de obra 3,80
Materiales 37,11
Medios auxiliares 1,23
6 % Costes Indirectos 2,53

44,67

39 ( 040305 ) TRAMPILLA SENCILLA 800X600mm
ud de TRAMPA SENCILLA 800X600 mm, de ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ESTRIADA,
REFORZADA PARA TRAFICO PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN.

Mano de obra 12,08
Materiales 598,08
Medios auxiliares 18,30
6 % Costes Indirectos 37,71

666,17
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40 ( 040306 ) TRAMPILLA SENCILLA 760X1000 mm
ud de TRAMPA SENCILLA 760X1000 mm, de ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ESTRIADA,
REFORZADA PARA TRAFICO PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN.

Mano de obra 10,24
Materiales 811,02
Medios auxiliares 24,64
6 % Costes Indirectos 50,75

896,65

41 ( 040307 ) TRAMPILLA SIMPLE 580X785 mm
ud de TRAMPA SENCILLA 580 X 785 mm, de ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ESTRIADA,
REFORZADA PARA TRAFICO PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN.

Mano de obra 10,28
Materiales 509,14
Medios auxiliares 15,58
6 % Costes Indirectos 32,10

567,10

42 ( 040308 ) CONJUNTO TUBERÍAS-VALVULAS IMPULSIÓN HASTA SALIDA P…
ud de Partida de tuberías hasta salida de pozo en material ACERO GALVANIZADO,
según plano adjunto, compuesta por:
Tuberías de impulsión de 80 mm DN.en ACERO GALVANIZADO
2 ud Conos de ampliación 80/125
Curvas normalizadas de 90º de DN80
Manguitos anti-vibratorios DN80 de onda simple.
1-Pieza colectora con 2E: 80 y S: 125mm                      
2-Tubos-guía de 3” DN. 
1-Sistema de aireación-desaireación, compuesto por:
1 Tubería DN80 de retorno al pozo
1 Válvula Escape Aire (VEA DN80 de FLYGT)*
1 Válvula de compuerta DN80*
Bridas, codos, tornilleria y accesorios incluidos.
Espesor mínimo de piezas de acero de 8mm. Bridas PN-16 atm.
Totalmente instalado, conexionado a bombas y a tubería de impulsión, incluyendo
piezas epeciales necesarias, y p.p. de pruebas.

Mano de obra 15,43
Materiales 1.000,23
Medios auxiliares 30,47
6 % Costes Indirectos 62,77

1.108,90

43 ( 040309 ) Válvula compuerta B-B Ø80mm PN 16 atm
Ud de Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en fundición ductil PN-10/16,
asiento elástico y accionamiento por cuadradillo, eje de maniobra de acero
inoxidable, incluso p.p. tornillería en acero dracometizado, juntas, suministro,
instalada y probada. Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el
concesionario.

Mano de obra 21,14
Materiales 166,78
Medios auxiliares 3,76
6 % Costes Indirectos 11,50

203,18

44 ( 040310 ) Carrete desmontaje dn 80mm PN 16 atm
UD de Carrete de montaje-desmontaje, en PN16y DN80mm, bridas y orificios según
DIN 2576, virolas y bridas acero al carbono S-235-JR, revestimiento de
epoxi-poliester 125 micras aplicada electróstaticamente interior y exteriormente
según DIN 30677, junta tórica de estanquidad en EPDM, tornillos y tuercas en
acero 8.8, incluso p.p de transporte, y colocación.

Mano de obra 6,18
Maquinaria 6,08
Resto de Obra 166,34
6 % Costes Indirectos 10,72

189,32
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45 ( 040311 ) Válvula retención, bola NBR, bridas, DN80, PN16
UD de Válvula de retención de bola, unión por bridas de DN80, en PN 16,con unión
mediante bridas longitud F6 según UNE-EN 558-1,orificios según UNE-EN
1092-2,recomendada para agua residual, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), bola de fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) vulcanizada en NBR, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada
electrostáticamente, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266,
incluso juntas mecanicas y tornillería. Totalmente instalada.

Mano de obra 6,18
Maquinaria 6,08
Materiales 260,79
Medios auxiliares 8,19
6 % Costes Indirectos 16,87

298,11

46 ( 040312 ) REGULADOR NIVEL ENM10
UD de Suministro e instalación de Regulador de Nivel ENM10/Azul de Flygt o
similar
Datos técnicos:
- Interruptor mecánico dentro de carcasa de prolipopileno, cable revestido con
un compuesto especial de PVC o goma de nitrilo/PVC.
- Temperatura del líquido: min 0ºC / max 60 ºC.
- Protección: IP68, 20 m.
- Dens. líquido: min.0,65 g/cm3 - max.1,5 g/cm3.
- Peso: aprox. 2 kg (Con 20 m. de cable)
Totalmente instalado y puesto en servicio.

Mano de obra 18,64
Materiales 150,80
Medios auxiliares 5,08
6 % Costes Indirectos 10,47

184,99

47 ( 040401 ) Cuadro Electrico EBAR 1
ud de                                  
UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA 2 BOMBAS DE HASTA 4.4 kW EN MODO
DUAL ó 2 BOMBAS DE HASTA 5.5 kW EN MODO 1+1
ALIM: 400 V SIN NEUTRO
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
Grado de protección IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS
- Indicación del estado de las bombas y fallos Marcha, bloq, fallo fases,
sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema: param. de la unidad,
estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software (rearmable de forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN
PARA INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS. BATERÍA DE BACKUP PARA HISTORICOS.
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, POR PERSONAL CUALIFICADO.

Mano de obra 85,73
Materiales 1.848,78
Medios auxiliares 58,04
6 % Costes Indirectos 119,55

2.112,10
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48 ( 040402 ) Canalización 2tubos PVC D=80mm,dado recub.30x20cm,h…
m de Canalización con dos tubos de PVC corrugado de D=80 mm y dado de
recubrimiento de 30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I

Mano de obra 0,69
Materiales 6,59
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,44

7,73

49 ( 040403 ) Hornacina prefabricada Cuadro Electrico
u de Hornacina prefabricada referencia 5000 de MUNASA o similar para alojamiento
de Cuadro electrico, de dimensiones exteriores 1.38m de ancho, 0.60m de fondo  y
2.12m de alto sobre asiento para hornacina de dimensiones exteriores 1.5m de
ancho, 0.76m de fondo y 0.76m de alto, incluso excavación, relleno y tubos de
entrada/salida de cables. Totalmente instalada y comprobada.

Mano de obra 45,53
Maquinaria 8,38
Materiales 1.216,40
Medios auxiliares 25,41
6 % Costes Indirectos 77,74

1.373,46

50 ( 040404 ) Arqueta de Giro 0.6x0.6x1.0 m
u de Arqueta de 0.6x0.6x1.0 m, para giro, de ladrillo panal y enlucido interior
con fondo de grava, sellado de los tubos con espuma de poliuretano y rellenado
final de arqueta con arena de río. Con marco y tapa de fundición. Totalmente
terminada hasta subbase, de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Mano de obra 15,10
Materiales 60,35
Medios auxiliares 0,75
6 % Costes Indirectos 4,57

80,77

51 ( 040501 ) Canalización 2tubos PVC D=160mm, normalizada Iberdr…
m de Canalización con dos tubos de PVC corrugado de D=160 mm y tretatubo,
normalizada por Iberdrola.

Mano de obra 5,11
Maquinaria 2,42
Materiales 10,09
Resto de Obra 8,20
6 % Costes Indirectos 1,55

27,37

52 ( 040502 ) COND RV0,6/1KV 240 mm2 Al
m de Conductor unipolar de aluminio de 240 mm2 de sección del tipo RV 0,6/1 KV
de tensión de servicio y 4 KV de tensión de prueba, canalizado en fondo de zanja
de acuerdo a Memoria y Direción Técnica.

Mano de obra 0,77
Materiales 6,97
6 % Costes Indirectos 0,46

8,20

53 ( 040503 ) C. Protección y medida CPM3-2T-SH/2
u de C. PROTECCION Y MEDIDA CPM3-2T-SH/2. Conjunto de protección y medida para
dos contadores trifásicos más seccionamiento. Formado por dos Armarios acoplados
en vertical, aislantes de poliester con fibra de vidrio, prensado en caliente,
grado de protección tipo IP-439,según UNE 20324 de instalación en interperie,
previsto de dispositivo para cerramiento por candado. El armario inferior
conteniendo el modulo de protección con CGP-10-250/BUC, esquema 10 , y el
superior con tablero para contadores, bases seccionables de corte omnipolar y
cortacircuitos. Anclados e instalados de acuerdo a Dirección Técnica.

Mano de obra 15,53
Materiales 307,40
6 % Costes Indirectos 19,38

342,31

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA Página 10



54 ( 040504 ) HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P.
u de Hornacina para alojar C.G.P. compuesta por base de peana y peana de
hormigón prefabricado, muretas laterales, posterior de ladrillo hueco de
40.20.7, cubrimiento superior con bardos de 90.25.4 y enlucida con mortero de
cemento 1/4, incluso excavación en roca y retirado de tierras.

Mano de obra 31,40
Materiales 225,44
Medios auxiliares 10,27
6 % Costes Indirectos 16,03

283,14

55 ( 040505 ) PUESTA A TIERRA
u de Puesta a tierra de CGP para refuerzo de neutro, debidamente instalada y
conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu de 14mm D. mediante grapa de
cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica.

Mano de obra 9,27
Materiales 16,65
6 % Costes Indirectos 1,56

27,48

56 ( 040506 ) Partida Alzada a justificar acometida electrica
PA de Partida alzada a justificar por la acometida electrica, de acuerdo a las
condiciones técnico economicas de Iberdrola Distribución, incluyendo entronques
y conexionado, elaboración de Proyecto específico, documentos de cesión, tasas,
Certificado de Mediciones de Pruebas eléctricas de los cables según MT-2.33.15,
etc., necesarias para la legalización de las instalaciones en el Servicio
Territorial de Industria y cesión a la compañia distribuidora.

Sin descomposición 754,72
6 % Costes Indirectos 45,28

800,00

57 ( 050301 ) BOMBA SUMERGIBLE modelo NP 3153.274 SH o similar
ud de BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3153.274 SH o similar; Nº de curva:
53-274 / D= 176mm
Tipo de impulsor: N - autolimpiante
Salida de voluta DN 80
Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2" según plano 692 63 00
Con motor M21-18-2FB-W de 11kW /400VYD 3-fás. 50Hz
Velocidad: 2905 rpm / Corriente nominal: 19 A
Sin camisa de refrigeración.
Refrigeración mediante: liquido bombeado
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC.
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h/día) motor sumergido
Aislamiento clase H (180ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: 1.4057 (AISI 431)
Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lubricadas por
cárter de glicol que las faculta para poder trabajar en seco.
Material anillos interior/superior: WCCr / WCCr
Material anillos exterior/inferior: WCCr / WCCr
Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el
rodamiento principal.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza
de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris
NCS 5804-B07G
Se incluyen 20 m. de cable eléctrico SUBCAB 7G2,5+2X1,5MM2 para arranque YD o
directo.
Las sondas térmicas y el FLS se controlan a través de la central de alarmas
MINICAS II (no incluida)
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el concesionario.
Todo ello totalmente instalado, probado y funcionando, por personal
especializado del suministrador.

Mano de obra 779,92
Maquinaria 42,58
Materiales 8.665,89
Medios auxiliares 284,65
6 % Costes Indirectos 586,38

10.359,42

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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58 ( 050302 ) CONJUNTO TUBERÍAS-VALVULAS IMPULSIÓN HASTA SALIDA P…
ud de Partida de tuberías hasta salida de pozo en material ACERO GALVANIZADO,
según plano adjunto, compuesta por:
Tuberías de impulsión de 80 mm DN.en ACERO GALVANIZADO
2 ud Conos de ampliación 80/200
Curvas normalizadas de 90º de DN80
Manguitos anti-vibratorios DN80 de onda simple.
1-Pieza colectora con 2E: 80 y S: 200mm                      
2-Tubos-guía de 3” DN. 
1-Sistema de aireación-desaireación, compuesto por:
1 Tubería DN80 de retorno al pozo
1 Válvula Escape Aire (VEA DN80 de FLYGT)*
1 Válvula de compuerta DN80*
Bridas, codos, tornilleria y accesorios incluidos.
Espesor mínimo de piezas de acero de 8mm. Bridas PN-16 atm.
Totalmente instalado, conexionado a bombas y a tubería de impulsión, incluyendo
piezas epeciales necesarias, y p.p. de pruebas.

Mano de obra 15,45
Materiales 1.110,21
Medios auxiliares 33,77
6 % Costes Indirectos 69,57

1.229,00

59 ( 050401 ) Cuadro Electrico EBAR 2
ud de CUADRO ELECTRICO DE POTENCIA Y CONTROL PARA 2 BOMBAS DE HASTA 19 KW APP
SERIE 5 EQUIPADO CON SISTEMA DE CONTROL FLYGT
INCLUYE:
- Interruptor General Manual de corte en carga de 4 polos
- Diferencial 300 mA por bomba.
- Protección guardamotor por bomba
- Método de arranque DIRECTO
- Alimentación principal 230/440 VAC
- Envolvente poliéster o metálica, dimensiones aprox.800x600x300 mm.
- Relés para sondas térmicas
- Control por boyas o sensor de nivel
- Lectura consumos a través de unidad de control
- Contacto seco para indicación alarma externa
Grado de protección IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS
- Indicación del estado de las bombas y fallos Marcha, bloq, fallo fases,
sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema: param. de la unidad,
estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software (rearmable de forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN
PARA INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS. BATERÍA DE BACKUP PARA HISTORICOS.
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, POR PERSONAL CUALIFICADO.

Mano de obra 85,73
Materiales 5.224,54
Medios auxiliares 159,31
6 % Costes Indirectos 328,17

5.797,75

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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60 ( 060201 ) Tubo PE 100,DN=125mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 1…
m de Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125 mm de diámetro nominal,
de 16 bar de presión nominal , serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado
en el fondo de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales de unión, piezas en
T, codos con sus correspondientes anclajes, así como p.p. de prueba de presión.

Mano de obra 3,44
Materiales 12,50
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes Indirectos 0,96

16,95

61 ( 060202 ) VENTOSA TRIFUNCIONAL AR PN-16 D=50 MM I/VALV. COMP
UD de UD DE VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA AGUAS RESIDUALES CON SALIDA DE 50 MM. DE
DIAMETRO, PARA 16 ATM DE PRESION,  CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION CON PROTECION
EPOXI, BOYA DE ACERO INOX, ASIENTO DE EPDM, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE
CONEXION, Y VALVYULA DE COMPUERTA DN 50MM, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE,
COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA, LISTA PARA ENTRAR EN SERVICIO.

Mano de obra 19,14
Materiales 250,96
Medios auxiliares 8,10
6 % Costes Indirectos 16,69

294,89

62 ( 060203 ) DESAGÜE CONDUCCIÓN DN 125MMM
UD de UD DESAGÜE PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DN 125 mm, CONSTITUIDO POR
PIEZA EN T DE POLIETILENO UBICADA EN CONDUCCIÓN PRINCIPAL, VÁLVULA DE COMPUERTA
DN 100 mm; CON CARRETE DE DESMONTAJE, ASÍ COMO TRAMO DE TUBERÍA DE 6M PEAD DN
125MM PARA ENLAZAR CON CONTRA-ARQUETA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS NECESARIAS DE
CONEXIÓN Y EMPALME. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Sin descomposición 543,61
6 % Costes Indirectos 32,62

576,23

63 ( 070201 ) Tubo PE 100,DN=200mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 1…
m de Tubo de polietileno de designación PE 100, de 200 mm de diámetro nominal,
de 16 bar de presión nominal , serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado
en el fondo de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales de unión, piezas en
T, codos con sus correspondientes anclajes, así como p.p. de prueba de presión.

Mano de obra 15,45
Materiales 27,66
Medios auxiliares 0,65
6 % Costes Indirectos 2,63

46,39

64 ( 070202 ) Arqueta válvula 150/80 mm.
Ud de Arqueta para válvulas de 150/80 mm. de 60x60x115 cm., de hormigón en masa
HA-25, tapa y cerco de fundición dúctil de 60 cm. de diámetro clase D-400 .
modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso excavación, relleno y
transporte de tierras, construida según ordenanza municipal.

Mano de obra 43,15
Maquinaria 2,96
Materiales 176,91
Medios auxiliares 12,75
6 % Costes Indirectos 14,15

249,92

65 ( 0801 ) Separación de residuos
m3 de Separación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales.

Mano de obra 0,87
6 % Costes Indirectos 0,05

0,92

66 ( 0802 ) Transp.tierras,escombros,instal.gestión residuos,cami…
m3 de Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con
medios mecánicos, ida y vuelta con un recorrido de menos de 70km

Maquinaria 5,26
6 % Costes Indirectos 0,32

5,58

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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67 ( 0803 ) Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Tn de Canon de vertido tierras en vertedero autorizado

Materiales 2,65
6 % Costes Indirectos 0,16

2,81

68 ( 0804 ) Canon de vertido residuos de demolición mezclados a v…
Tn de Canon de vertido residuos de demolición mezclados a vertedero autorizado

Materiales 7,40
6 % Costes Indirectos 0,44

7,84

69 ( 0805 ) Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Ud de Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos de
la contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos,
RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Durante todo el plazo de ejecución.

Sin descomposición 283,02
6 % Costes Indirectos 16,98

300,00

70 ( 0901 ) PA. SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PA. de PARTIDA ALZADA SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 5.643,79
6 % Costes Indirectos 338,63

5.982,42

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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Presupuestos Parciales 

 





1.1 ( 0101 ) Ud BUSQUEDA SERVICIOS GEORADAR O SIMILAR

Busqueda de servicios afectados mediante georadar,
radiophone gennu o c.a.t., o sonda, para localización de
líneas subterráneas de media y baja tensión, telefonia y/o
telecomunicaciones, canalizaciones de agua potable, trazado
de colectores de saneamiento,..., incluso elaboración de
informes y planos correspondientes. unidad prevista para la
totalidad de la obra. 1,000 900 900

1.2 ( 0102 ) Ud EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS EXISTENTES

Ejecución de catas para la localización de los servicios
existentes, por medios manuales, incluyendo la reposición
provisonal del pavimento afectado. 10,000 98,26 982,6

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 1.882,6
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2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1 ( 020101 ) m3 EXC. MECANICA ZANJA/POZO, EN TODO TIPO TERRENOS
I/ROCA

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos,
incluso roca, incluso demoliciones de colectores de
saneamiento y pozos de registro, reperfilado de taludes y
fondo de excavación, paso en mina por debajo de servicios
con ayuda manual, riego antipolvo, extracción de sobrantes y
carga sobre camión o contenedor,  así como parte
proporcional de medios auxiliares, agotamientos,  entibación
a dos caras  y cuantas operaciones hagan falta para una
correcta ejecución de las obra. incluye el trasporte de
materiales a acopio de obra, para su posterior empleo en
rellenos de zanja. 359,040 7,04 2.527,64

2.1.2 ( 020102 ) m3 RELL ZANJA ARENA

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y
compactado con pisón manual según nte/adz-12, incluso
indundación de la misma. 133,780 12,01 1.606,7

2.1.3 ( 020103 ) m3 RELLENO+COMP.ZANJA,MAT.ADEC.EXCAV.,E<=25CM,RODIL
LO VIBR.COMPA,98%PM

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de
la propia excavación, previamente seleccionado, en
tongadas de espesor hasta 30 cm, utilizando rodillo vibratorio
para compactar, con compactación del 98% pm de capas
intermedias y del 100% en coronación de zanja. incluyendo
el transporte a obras del material desde acopio. 208,120 5,1 1.061,41

2.2 CONDUCCIONES, REGISTROS Y ACOMETIDAS

2.2.1 ( 020201 ) ML. TUB. DE PVC DOBLE PARED, CORRUGADA EXTERIOR Y LISA
INTERIOR, DE 315 MM.

Tubería de 315 mm de diámetro nominal de pvc de doble
pared estructurada para saneamiento, según norma une-en
13476, corrugada exterior y lisa interior, de la marca uralita
sanecor, o modelo equivalente, con rigidez anular nominal sn
8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro,
transporte, colocación  en zanja incluso entibada y pruebas
preceptivas, totalmente instalada y en funcionamiento. 220,000 33,43 7.354,6

2.2.2 ( 020202 ) Ud POZO REGISTRO DINT1200MMM H<2,50M

Pozo de registro prefabricado, de hasta 2,5 m de altura,
constituido por base de hormigón en masa ha-35/20/iv+qb,
de 25cm de espesor, y 70cm de altura mínima, incluso
formación de resaltos,  pared de anillos prefabricados de
hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm de espesor, y
juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono
asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon,
incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates,
y marco y tapa de fundición ductil d-400 modelo municipal,
de acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de
sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con
material granular adecuadamente compactado. unidad
totalmente terminada. 6,000 587,6 3.525,6
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2.2.3 ( 020203 ) Ud POZO REGISTRO DINT1200MMM H>2,50M<4,00M

Pozo de registro prefabricado, de entre 2,5m y 4 m de altura,
constituido por base de hormigón en masa ha-35/20/iv+qb,
de 25cm de espesor, y 70cm de altura mínima, incluso
formación de resaltos,  pared de anillos prefabricados de
hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm de espesor, y
juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono
asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon,
incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates,
y marco y tapa de fundición ductil d-400 modelo municipal,
de acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de
sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con
material granular adecuadamente compactado. unidad
totalmente terminada 3,000 753,95 2.261,85

2.2.4 ( 020204 ) Ud POZO REGISTRO ARENERO DINT1200MMM H<2,50M

Pozo de registro arenero, prefabricado, de hasta 2,5 m de
altura, constituido por base de hormigón en masa
ha-35/20/iv+qb, de 25cm de espesor, y 1,20cm de altura
mínima, incluso formación de resaltos, y arenero de 50cm de
profundidad por debajo de la cota de lamina de agua del
colector de salida, pared de anillos prefabricados de
hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm de espesor, y
juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono
asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon,
incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates,
y marco y tapa de fundición ductil d-400 modelo municipal,
de acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de
sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con
material granular adecuadamente compactado. unidad
totalmente terminada 1,000 874,81 874,81

2.2.5 ( 020205 ) ML RAMAL ACOMETIDA SANEAMIENTO PE D.20 CM. RIG=0,08
KG/CM2

Ml de ramal de alcantarilla tubular de 20 cm de diametro
interior de pe corrugado de 0,08 kg/cm2 de rigidez
circunferencial y junta elastica segun normas m.o.p.u. 86, 
conectado a colector principal mediante injerto click de
taladro circular, dotado de fijacion a tubo mediante doble
resorte de bloqueo o directamente conectado a pozo de
regisro, instalada a una profundidad media de 1.60 m.
incluso excavacion, colocacion, relleno y compactacion de
zanja y p.p. de piezas especiales para conexion a desagüe,
así como cuantas operaciones sean necesarias. totalmente
terminada 130,000 53,78 6.991,4

2.2.6 ( 020206 ) UD ARQUETA REGISTRO HORMIGON HM-20 50X50 CM

Ud de arqueta de registro de 0,50 x 0,50 x 1,15 mts. para
acometida de saneamiento de hormigon en masa hm-20,
enlucido interior, tapa y marco de fundicion modelo municipal
y conexiones. 26,000 121,8 3.166,8

2.3 REPOSICIONES

2.3.1 ( 020301 ) m3 CAJEO PAQUETE DE FIRME

Cajeo para formación de paquete de firme, incluso
reperfilado y compactación de fondo de excavación, y carga
sobre camión o contenerdor de los productos sobrantes. 126,020 2,22 279,76

2.3.2 ( 020302 ) m3 BASE ZAHORRA CPTO 100% PM

Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo el
suministro, el extendida y colocada con motoniveladora, riego
y compactación al 100% del proctor modificado 126,020 14,89 1.876,44

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 COLECTORES POR GRAVEDAD A EBAR 1 : 31.527,01
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3.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

3.1.1 ( 030101 ) m2 DESBROCE TERRENO CON MEDIOS MECANICOS Y CARGA
SOBRE CAMIÓN

Despeje y desbroce del terreno con una profundidad media
de 20 cm. realizado a máquina, incluso elimanción de
arbustos y arbolao que no vayan a ser replantados en otra
situación, eliminación de tocones, plantaciones, incluso carga
sobre sobre camion. 200,000 0,42 84

3.1.2 ( 030102 ) m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa/asfalto, de
hasta 25cm de espesor, con retroexcavadora con martillo
rompedor, incluso ayuda manual mediante compresor, riego
antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero. 50,000 3,73 186,5

3.1.3 ( 020101 ) m3 EXC. MECANICA ZANJA/POZO, EN TODO TIPO TERRENOS
I/ROCA

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos,
incluso roca, incluso demoliciones de colectores de
saneamiento y pozos de registro, reperfilado de taludes y
fondo de excavación, paso en mina por debajo de servicios
con ayuda manual, riego antipolvo, extracción de sobrantes y
carga sobre camión o contenedor,  así como parte
proporcional de medios auxiliares, agotamientos,  entibación
a dos caras  y cuantas operaciones hagan falta para una
correcta ejecución de las obra. incluye el trasporte de
materiales a acopio de obra, para su posterior empleo en
rellenos de zanja. 298,270 7,04 2.099,82

3.1.4 ( 020102 ) m3 RELL ZANJA ARENA

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y
compactado con pisón manual según nte/adz-12, incluso
indundación de la misma. 125,910 12,01 1.512,18

3.1.5 ( 020103 ) m3 RELLENO+COMP.ZANJA,MAT.ADEC.EXCAV.,E<=25CM,RODIL
LO VIBR.COMPA,98%PM

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de
la propia excavación, previamente seleccionado, en
tongadas de espesor hasta 30 cm, utilizando rodillo vibratorio
para compactar, con compactación del 98% pm de capas
intermedias y del 100% en coronación de zanja. incluyendo
el transporte a obras del material desde acopio. 156,210 5,1 796,67

3.2 CONDUCCIONES, REGISTROS Y ACOMETIDAS

3.2.1 ( 020201 ) ML. TUB. DE PVC DOBLE PARED, CORRUGADA EXTERIOR Y LISA
INTERIOR, DE 315 MM.

Tubería de 315 mm de diámetro nominal de pvc de doble
pared estructurada para saneamiento, según norma une-en
13476, corrugada exterior y lisa interior, de la marca uralita
sanecor, o modelo equivalente, con rigidez anular nominal sn
8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro,
transporte, colocación  en zanja incluso entibada y pruebas
preceptivas, totalmente instalada y en funcionamiento. 209,000 33,43 6.986,87
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3.2.2 ( 020202 ) Ud POZO REGISTRO DINT1200MMM H<2,50M

Pozo de registro prefabricado, de hasta 2,5 m de altura,
constituido por base de hormigón en masa ha-35/20/iv+qb,
de 25cm de espesor, y 70cm de altura mínima, incluso
formación de resaltos,  pared de anillos prefabricados de
hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm de espesor, y
juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono
asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon,
incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates,
y marco y tapa de fundición ductil d-400 modelo municipal,
de acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de
sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con
material granular adecuadamente compactado. unidad
totalmente terminada. 9,000 587,6 5.288,4

3.2.3 ( 020205 ) ML RAMAL ACOMETIDA SANEAMIENTO PE D.20 CM. RIG=0,08
KG/CM2

Ml de ramal de alcantarilla tubular de 20 cm de diametro
interior de pe corrugado de 0,08 kg/cm2 de rigidez
circunferencial y junta elastica segun normas m.o.p.u. 86, 
conectado a colector principal mediante injerto click de
taladro circular, dotado de fijacion a tubo mediante doble
resorte de bloqueo o directamente conectado a pozo de
regisro, instalada a una profundidad media de 1.60 m.
incluso excavacion, colocacion, relleno y compactacion de
zanja y p.p. de piezas especiales para conexion a desagüe,
así como cuantas operaciones sean necesarias. totalmente
terminada 48,000 53,78 2.581,44

3.2.4 ( 020206 ) UD ARQUETA REGISTRO HORMIGON HM-20 50X50 CM

Ud de arqueta de registro de 0,50 x 0,50 x 1,15 mts. para
acometida de saneamiento de hormigon en masa hm-20,
enlucido interior, tapa y marco de fundicion modelo municipal
y conexiones. 8,000 121,8 974,4

3.2.5 ( 020204 ) Ud POZO REGISTRO ARENERO DINT1200MMM H<2,50M

Pozo de registro arenero, prefabricado, de hasta 2,5 m de
altura, constituido por base de hormigón en masa
ha-35/20/iv+qb, de 25cm de espesor, y 1,20cm de altura
mínima, incluso formación de resaltos, y arenero de 50cm de
profundidad por debajo de la cota de lamina de agua del
colector de salida, pared de anillos prefabricados de
hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm de espesor, y
juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono
asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon,
incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates,
y marco y tapa de fundición ductil d-400 modelo municipal,
de acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de
sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con
material granular adecuadamente compactado. unidad
totalmente terminada 1,000 874,81 874,81

3.3 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

3.3.1 ( 030301 ) UD BOMBEO / BY-PASS DE EFLUENTES

Unidad destinada al bombeo de efluentes o by-pass de los
mismos, por interrupción del servicio de saneamiento, para
realización de conexiones, o por demoliciones necesarias,
incluyendo equipos electromecánicos y conducciones,
grupos electrogenos, montaje y desmontaje de los mismos,
balones,...totalmente instalados y en funcionamiento, así
como cualquier medio auxiliar, maquinaira o material
necesario, con mantenimiento durante toda la ejecución de
las obras. 1,000 900 900
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3.3.2 ( 030302 ) ML LIMPIEZA DE COLECTOR DE SANEAMIENTO CON CAMION
IMPULSOR-SUCCIONADOR

Metro lineal de limpieza de colector de saneamiento con
camion impulsor-succionador 104,000 2,26 235,04

3.4 REPOSICIONES

3.4.1 ( 030401 ) T CAPA DE RODADURA DE MEZCLA BIT AC 16 SURF D C/AR
CALIZO

Capa de rodadura de hormigón asfáltico (mezcla bituminosa)
en caliente, composición ac 16 surf d, con árido calizo,
colocada mediante extendedora y compactación del material
al 97% del ensayo marshall. incluido p.p. de riego de
adherencia o imprimación. 6,100 58,55 357,16

3.4.2 ( 020301 ) m3 CAJEO PAQUETE DE FIRME

Cajeo para formación de paquete de firme, incluso
reperfilado y compactación de fondo de excavación, y carga
sobre camión o contenerdor de los productos sobrantes. 102,750 2,22 228,11

3.4.3 ( 020302 ) m3 BASE ZAHORRA CPTO 100% PM

Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo el
suministro, el extendida y colocada con motoniveladora, riego
y compactación al 100% del proctor modificado 102,750 14,89 1.529,95

3.4.4 ( 030402 ) m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I

Hormigón en masa hm-20 con arido de tamaño máximo de
20mm, de consistencia blanda, clase de exposición i, en
rellenos de trasdoses de arquetas, protecciones de zanja,
refuerzos, anclajes, reposición de paquete de firme, incluso
vibrado, elaborado, transportado y puesto en obra, según
ehe-08. 9,000 59,54 535,86

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 COLECTOR GRAVEDAD A EBAR Nº2 : 25.171,21
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4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

4.1.1 ( 020101 ) m3 EXC. MECANICA ZANJA/POZO, EN TODO TIPO TERRENOS
I/ROCA

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos,
incluso roca, incluso demoliciones de colectores de
saneamiento y pozos de registro, reperfilado de taludes y
fondo de excavación, paso en mina por debajo de servicios
con ayuda manual, riego antipolvo, extracción de sobrantes y
carga sobre camión o contenedor,  así como parte
proporcional de medios auxiliares, agotamientos,  entibación
a dos caras  y cuantas operaciones hagan falta para una
correcta ejecución de las obra. incluye el trasporte de
materiales a acopio de obra, para su posterior empleo en
rellenos de zanja. 339,520 7,04 2.390,22

4.1.2 ( 040101 ) m3 RELLENO DE ZANJA CON MACHACA 40-80MM

Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de
fracción granulométrica mm (min-max): 40 - 80 mm,
suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y
apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en
tongadas de 30cm de espesor maximo. incluso trabajos
realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios. 34,078 14,87 506,74

4.1.3 ( 020103 ) m3 RELLENO+COMP.ZANJA,MAT.ADEC.EXCAV.,E<=25CM,RODIL
LO VIBR.COMPA,98%PM

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de
la propia excavación, previamente seleccionado, en
tongadas de espesor hasta 30 cm, utilizando rodillo vibratorio
para compactar, con compactación del 98% pm de capas
intermedias y del 100% en coronación de zanja. incluyendo
el transporte a obras del material desde acopio. 256,546 5,1 1.308,38

4.2 ESTRUCTURA

4.2.1 ( 040201 ) m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40

Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150
n/mm2, en la base de la cimentación, transportado y puesto
en obra, según ehe-08. 2,909 56,9 165,52

4.2.2 ( 040202 ) m3 HA-35/P/20/IV + QB

Hormigón para armar tipo ha-35/p/20/iv + qb de 35 n/mm2 de
resistencia característica, suministrado a pie de obra,
incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y
curado, según ehe-08. 21,442 69,35 1.487

4.2.3 ( 040203 ) m2 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES

Encofrado recto en solera, tapes y cimentaciones, incluso
p.p. de apuntalamientos y desencofrado. 12,065 8,35 100,74

4.2.4 ( 040204 ) m2 ENCOFRADO RECTO ALZADOS MUROS 2 CARAS

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable
recto en alzados de muros de hormigón, con superficie
encofrante de panel fenolico, para alturas de hasta 6.00m,
encofrados a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de
aplome y estabilizadores,apuntalamientos, consola y
plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las
esquinas, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. 87,000 15,33 1.333,71
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4.2.5 ( 040205 ) m3 CIMBRADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES+PLANCHADA
H<7M

Suministro e instalación de sistema de cimbrado de
elementos horizontales de hasta 7m de altura, mediante
estructura multidireccional de acero de alta resistencia,
calculada según proyeto especifico del suministrador,
incluido en el precio, y planchada mediante tablero de
madera, totalmente instalado y supervisado por tecnicos del
suministrador, incluso posterior desmontaje. 25,500 9,42 240,21

4.2.6 ( 040206 ) kg ACE.EN RED. B-500-S DE 500 N/MM2

De acero en redondos b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2,
cortado y doblado, colocado en obra, homologado y con sello
aenor. 1.989,750 1 1.989,75

4.2.7 ( 040207 ) m FORMACIÓN JUNTA MECÁNICA HORIZONTAL "LLAVE DE
CORTANTE"

Formación de junta mecánica longitudinal en arranque de
alzados de muro (cara superior de losa de cimentación o
zapata) y juntas constructivas de losas, conformando "llave
de cortante", mediante colocación de tablon achaflanado o
tubo de pvc rígido, según detalle de planos, incluyendo la
fijación y anclaje, la retirada del molde una vez fraguado el
hormigón, perfectamente terminado. 17,900 2,64 47,26

4.2.8 ( 040208 ) ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD TIPO "VOLCLAY" A BASE DE
BENTONITA

Suministro y fijación de perfil hidroexpansivo tipo "volclay" a
base de bentonita, de expansión controlada en contacto con
el agua, de 15x10 mm de sección, fijado al soporte mediante
imprimación adhesiva, para juntas horizontales-verticales de
hormigón, incluso eliminacion de restos y limpieza de la zona
de apoyo. totalmente terminado, según normas cte db-hs,
une, instrucciones del fabricante, y especificaciones de la d.f. 20,900 12,52 261,67

4.2.9 ( 040209 ) m2 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED
<=2KG/M2,2CAPAS

Impermeabilización de paramento vertical de estructura
enterrada, por su cara exterior, con emulsión bituminosa para
impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de
<= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano).
totalmente termiada 47,250 5,97 282,08

4.2.10 ( 040210 ) m2 IMPZ DRENAJE MURO LAMINA POLIETILENO DRENANTE

Impermeabilización por drenaje de muros con lámina
drenante nodular, de polietileno de alta densidad, resistencia
a la compresión 180 ± 20% kn/m² según une-en iso 604 y
capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m); sujeta al paramento vertical
mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos
contra el muro previamente impermeabilizado. incluso p/p de
limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales
y verticales, remates de esquinas y rincones. 74,250 8,26 613,31

4.2.11 ( 040211 ) ml FORMACIÓN MEDIA CAÑA MORT HIDR

Formación media caña con mortero hidrofugo y elastico, en
la unión de la solera y muro. 10,000 6 60

4.2.12 ( 040212 ) m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE ALZADOS

Impermeabilización de alzados de muros, mediante
nanocristalización de penetración 20 cm. en el hormigón
mediante aplicación por aspersión de controll@innerseal o
similar, silicatos de sodio, totalmente aplicado, incluso
medios auxiliares necesarios. 20,000 18,4 368
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4.2.13 ( 040213 ) UD ANCLAJE Ø 12 MM B 500 S

Anclaje ø 12 mm b 500 s de 1,05 m de longitud, segun
definicion en planos, incluso taladro de ø 16 mm en hormigón
y resina epoxi 44,000 11,21 493,24

4.2.14 ( 040214 ) M2 PICADO MANUAL ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO

Picado manual de estructuras de hormigón armado, para
conexión de armadura de losa de cimentación, muros y
forjados, incluso limpieza y preparación de la unión, espesor
mínimo de 8cm. según indicaciones de direccion facultativa. 1,620 18,14 29,39

4.2.15 ( 030402 ) m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I

Hormigón en masa hm-20 con arido de tamaño máximo de
20mm, de consistencia blanda, clase de exposición i, en
rellenos de trasdoses de arquetas, protecciones de zanja,
refuerzos, anclajes, reposición de paquete de firme, incluso
vibrado, elaborado, transportado y puesto en obra, según
ehe-08. 1,200 59,54 71,45

4.3 TUBERÍAS, VALVULAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS

4.3.1 ( 040301 ) ud BOMBA SUMERGIBLE NP 3102.160 SH O SIMILAR

Bomba sumergible flygt modelo np 3102.160 sh o similar: nº
de curva: 53-255/ diámetro impulsor = 152 mm.
tipo de impulsor: n - autolimpiante adaptativo con "guide pin
salida de voluta dn 80
preparada para válvula de limpieza 4901
tipo de instalación: p=extraíble por guías 2x2" según plano
538 55 00.
con motor de 4,2 kw /415vd 3-fás. 50hz 2860rpm.
refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
protección de motor: ip 68
tipo de operación: s1 (24h/día)
aislamiento clase h (180ºc)
material de la carcasa: hº fº gg 25
material del impulsor: gg 25 bordes endurecidos
material de los anillos tóricos: nbr
material del eje: en 1.4057 (aisi 431)
estanqueidad mediante: 2 juntas mecánicas
interior/superior: wccr - wccr
exterior/inferior: wccr - wccr
auto lubricadas por cárter de aceite que las faculta para
poder trabajar en seco.
con ranura helicoidal (spin out) alrededor de las juntas
mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
la bomba está pintada según estándar flygt m 0700.00.0004
(método) color: gris ncs 5804-b07g
se incluyen 20 m. de cable eléctrico subcab
4g2,5+2x1,5mm2 para arranque directo.
deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el
concesionario.
todo ello totalmente instalado, probado y funcionando, por
personal especializado del suministrador. 2,000 5.423,11 10.846,22

4.3.2 ( 040302 ) UD ZOCALO 80-DN 80MM

Zocalo 80-dn 80mm según en 1092-2 tab. 9 (pn 16) 2,000 403,8 807,6

4.3.3 ( 040303 ) ud JUEGO ANCLAJES 12X6X700

Juego anclajes12x6x700 2,000 109,53 219,06

4.3.4 ( 040304 ) ud SOPORTE SUPERIOR TG 2X2”GALVANIZADO SIN ANCLAJES

Soporte superior tg 2x2”galvanizado sin anclajes totalmente
colocado 2,000 44,67 89,34
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4.3.5 ( 040305 ) ud TRAMPILLA SENCILLA 800X600MM

Trampa sencilla 800x600 mm, de acero galvanizado en
caliente, estriada, reforzada para trafico pesado, con cierre
sifonico. incluyendo el suministro y colocación. 3,000 666,17 1.998,51

4.3.6 ( 040306 ) ud TRAMPILLA SENCILLA 760X1000 MM

Trampa sencilla 760x1000 mm, de acero galvanizado en
caliente, estriada, reforzada para trafico pesado, con cierre
sifonico. incluyendo el suministro y colocación. 2,000 896,65 1.793,3

4.3.7 ( 040307 ) ud TRAMPILLA SIMPLE 580X785 MM

Trampa sencilla 580 x 785 mm, de acero galvanizado en
caliente, estriada, reforzada para trafico pesado, con cierre
sifonico. incluyendo el suministro y colocación. 1,000 567,1 567,1

4.3.8 ( 040308 ) ud CONJUNTO TUBERÍAS-VALVULAS IMPULSIÓN HASTA
SALIDA POZO EBAR1

Partida de tuberías hasta salida de pozo en material acero
galvanizado, según plano adjunto, compuesta por:
tuberías de impulsión de 80 mm dn.en acero galvanizado
2 ud conos de ampliación 80/125
curvas normalizadas de 90º de dn80
manguitos anti-vibratorios dn80 de onda simple.
1-pieza colectora con 2e: 80 y s: 125mm                      
2-tubos-guía de 3” dn. 
1-sistema de aireación-desaireación, compuesto por:
1 tubería dn80 de retorno al pozo
1 válvula escape aire (vea dn80 de flygt)*
1 válvula de compuerta dn80*
bridas, codos, tornilleria y accesorios incluidos.
espesor mínimo de piezas de acero de 8mm. bridas pn-16
atm.
totalmente instalado, conexionado a bombas y a tubería de
impulsión, incluyendo piezas epeciales necesarias, y p.p. de
pruebas. 1,000 1.108,9 1.108,9

4.3.9 ( 040309 ) Ud VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø80MM PN 16 ATM

Válvula de compuerta b-b de 100 mm. diámetro en fundición
ductil pn-10/16, asiento elástico y accionamiento por
cuadradillo, eje de maniobra de acero inoxidable, incluso p.p.
tornillería en acero dracometizado, juntas, suministro,
instalada y probada. deberá cumplir las condiciones técnicas
exigidas por el concesionario. 2,000 203,18 406,36

4.3.10 ( 040310 ) UD CARRETE DESMONTAJE DN 80MM PN 16 ATM

Carrete de montaje-desmontaje, en pn16y dn80mm, bridas y
orificios según din 2576, virolas y bridas acero al carbono
s-235-jr, revestimiento de epoxi-poliester 125 micras aplicada
electróstaticamente interior y exteriormente según din 30677,
junta tórica de estanquidad en epdm, tornillos y tuercas en
acero 8.8, incluso p.p de transporte, y colocación. 2,000 189,32 378,64

4.3.11 ( 040311 ) UD VÁLVULA RETENCIÓN, BOLA NBR, BRIDAS, DN80, PN16

Válvula de retención de bola, unión por bridas de dn80, en pn
16,con unión mediante bridas longitud f6 según une-en
558-1,orificios según une-en 1092-2,recomendada para agua
residual, con cuerpo en fundición dúctil en-gjs-400 (ggg-40),
bola de fundición gris en-gjl-250 (gg-25) vulcanizada en nbr,
con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150
micras aplicada electrostáticamente, probada
hidráulicamente según une en 1074 y en 12266, incluso
juntas mecanicas y tornillería. totalmente instalada. 2,000 298,11 596,22
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4.3.12 ( 040312 ) UD REGULADOR NIVEL ENM10

Suministro e instalación de regulador de nivel enm10/azul de
flygt o similar
datos técnicos:
- interruptor mecánico dentro de carcasa de prolipopileno,
cable revestido con un compuesto especial de pvc o goma
de nitrilo/pvc.
- temperatura del líquido: min 0ºc / max 60 ºc.
- protección: ip68, 20 m.
- dens. líquido: min.0,65 g/cm3 - max.1,5 g/cm3.
- peso: aprox. 2 kg (con 20 m. de cable)
totalmente instalado y puesto en servicio. 5,000 184,99 924,95

4.4 EQUIPAMIENTO ELECTRICO EBAR

4.4.1 ( 040401 ) ud CUADRO ELECTRICO EBAR 1

unidad de control y gestión electrónica para 2 bombas de
hasta 4.4 kw en modo dual ó 2 bombas de hasta 5.5 kw en
modo 1+1
alim: 400 v sin neutro
prot.magnetoterm.+ dif.+int.secc.ppal
grado de protección ip: 54
regulación mediante (opciones):
- 4 reguladores de nivel enm-10.
- 3 reguladores de nivel nf5 o euro 2000-e2
- sensor analógico de nivel con salida 4-20 ma
la unidad dispone de display y sinóptico frontal con las
siguientes características
- indicación del estado de las bombas y fallos marcha, bloq,
fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- led de alarma de nivel alto.
- display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema: param. de la
unidad, estadisticas y alarmas.
- led de fallo de fases (sobre placa madre).
control de bombas:
- alternancias avanzadas.
- amperimetros
- interruptores 0-a-m
- protección térmica por software (rearmable de forma
automática).
- retardos configurables en arranque y parada
- definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- control inteligente del sistema de bombeo ante posibles
fallos de las bombas.
- ex mode incorporado
memoria interna con 10 últimas alarmas.
- tipo de alarma
- hora de ocurrencia
estadísticas de funcionamiento:
- nº de arranques de cada bomba.
- nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
gestión avanzada de mantenimiento alarma sonora y
contacto libre de tensión
para indicación externa de alarmas. batería de backup para
historicos.
totalmente instalado, probado y en funcionamiento, por
personal cualificado. 1,000 2.112,1 2.112,1

4.4.2 ( 040402 ) m CANALIZACIÓN 2TUBOS PVC D=80MM,DADO
RECUB.30X20CM,HORM. HM-20/P/20/I

Canalización con dos tubos de pvc corrugado de d=80 mm y
dado de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón
hm-20/p/20/i 10,000 7,73 77,3
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4.4.3 ( 040403 ) u HORNACINA PREFABRICADA CUADRO ELECTRICO

Hornacina prefabricada referencia 5000 de munasa o similar
para alojamiento de cuadro electrico, de dimensiones
exteriores 1.38m de ancho, 0.60m de fondo  y 2.12m de alto
sobre asiento para hornacina de dimensiones exteriores
1.5m de ancho, 0.76m de fondo y 0.76m de alto, incluso
excavación, relleno y tubos de entrada/salida de cables.
totalmente instalada y comprobada. 1,000 1.373,46 1.373,46

4.4.4 ( 040404 ) u ARQUETA DE GIRO 0.6X0.6X1.0 M

Arqueta de 0.6x0.6x1.0 m, para giro, de ladrillo panal y
enlucido interior con fondo de grava, sellado de los tubos con
espuma de poliuretano y rellenado final de arqueta con arena
de río. con marco y tapa de fundición. totalmente terminada
hasta subbase, de acuerdo a memoria y dirección técnica. 2,000 80,77 161,54

4.5 ACOMETIDA ELECTRICA

4.5.1 ( 040501 ) m CANALIZACIÓN 2TUBOS PVC D=160MM, NORMALIZADA
IBERDROLA

Canalización con dos tubos de pvc corrugado de d=160 mm
y tretatubo, normalizada por iberdrola. 30,000 27,37 821,1

4.5.2 ( 040502 ) m COND RV0,6/1KV 240 MM2 AL

Conductor unipolar de aluminio de 240 mm2 de sección del
tipo rv 0,6/1 kv de tensión de servicio y 4 kv de tensión de
prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a memoria
y direción técnica. 120,000 8,2 984

4.5.3 ( 040503 ) u C. PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM3-2T-SH/2

C. proteccion y medida cpm3-2t-sh/2. conjunto de protección
y medida para dos contadores trifásicos más
seccionamiento. formado por dos armarios acoplados en
vertical, aislantes de poliester con fibra de vidrio, prensado
en caliente, grado de protección tipo ip-439,según une 20324
de instalación en interperie, previsto de dispositivo para
cerramiento por candado. el armario inferior conteniendo el
modulo de protección con cgp-10-250/buc, esquema 10 , y el
superior con tablero para contadores, bases seccionables de
corte omnipolar y cortacircuitos. anclados e instalados de
acuerdo a dirección técnica. 1,000 342,31 342,31

4.5.4 ( 040504 ) u HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P.

Hornacina para alojar c.g.p. compuesta por base de peana y
peana de hormigón prefabricado, muretas laterales, posterior
de ladrillo hueco de 40.20.7, cubrimiento superior con bardos
de 90.25.4 y enlucida con mortero de cemento 1/4, incluso
excavación en roca y retirado de tierras. 1,000 283,14 283,14

4.5.5 ( 040505 ) u PUESTA A TIERRA

Puesta a tierra de cgp para refuerzo de neutro, debidamente
instalada y conectada al cable conductor de tierra y pica de
cu de 14mm d. mediante grapa de cobre, de acuerdo con
memoria y dirección técnica. 1,000 27,48 27,48

4.5.6 ( 040506 ) PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR ACOMETIDA ELECTRICA

Partida alzada a justificar por la acometida electrica, de
acuerdo a las condiciones técnico economicas de iberdrola
distribución, incluyendo entronques y conexionado,
elaboración de proyecto específico, documentos de cesión,
tasas, certificado de mediciones de pruebas eléctricas de los
cables según mt-2.33.15, etc., necesarias para la
legalización de las instalaciones en el servicio territorial de
industria y cesión a la compañia distribuidora. 1,000 800 800
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TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 E.B.A.R. Nº1 : 38.467,3
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5.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

5.1.1 ( 020101 ) m3 EXC. MECANICA ZANJA/POZO, EN TODO TIPO TERRENOS
I/ROCA

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos,
incluso roca, incluso demoliciones de colectores de
saneamiento y pozos de registro, reperfilado de taludes y
fondo de excavación, paso en mina por debajo de servicios
con ayuda manual, riego antipolvo, extracción de sobrantes y
carga sobre camión o contenedor,  así como parte
proporcional de medios auxiliares, agotamientos,  entibación
a dos caras  y cuantas operaciones hagan falta para una
correcta ejecución de las obra. incluye el trasporte de
materiales a acopio de obra, para su posterior empleo en
rellenos de zanja. 339,520 7,04 2.390,22

5.1.2 ( 040101 ) m3 RELLENO DE ZANJA CON MACHACA 40-80MM

Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de
fracción granulométrica mm (min-max): 40 - 80 mm,
suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y
apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en
tongadas de 30cm de espesor maximo. incluso trabajos
realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios. 34,078 14,87 506,74

5.1.3 ( 020103 ) m3 RELLENO+COMP.ZANJA,MAT.ADEC.EXCAV.,E<=25CM,RODIL
LO VIBR.COMPA,98%PM

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de
la propia excavación, previamente seleccionado, en
tongadas de espesor hasta 30 cm, utilizando rodillo vibratorio
para compactar, con compactación del 98% pm de capas
intermedias y del 100% en coronación de zanja. incluyendo
el transporte a obras del material desde acopio. 256,546 5,1 1.308,38

5.2 ESTRUCTURAS

5.2.1 ( 040201 ) m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40

Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150
n/mm2, en la base de la cimentación, transportado y puesto
en obra, según ehe-08. 2,909 56,9 165,52

5.2.2 ( 040202 ) m3 HA-35/P/20/IV + QB

Hormigón para armar tipo ha-35/p/20/iv + qb de 35 n/mm2 de
resistencia característica, suministrado a pie de obra,
incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y
curado, según ehe-08. 21,442 69,35 1.487

5.2.3 ( 040203 ) m2 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES

Encofrado recto en solera, tapes y cimentaciones, incluso
p.p. de apuntalamientos y desencofrado. 12,065 8,35 100,74

5.2.4 ( 040204 ) m2 ENCOFRADO RECTO ALZADOS MUROS 2 CARAS

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable
recto en alzados de muros de hormigón, con superficie
encofrante de panel fenolico, para alturas de hasta 6.00m,
encofrados a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de
aplome y estabilizadores,apuntalamientos, consola y
plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las
esquinas, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. 87,000 15,33 1.333,71
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5.2.5 ( 040205 ) m3 CIMBRADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES+PLANCHADA
H<7M

Suministro e instalación de sistema de cimbrado de
elementos horizontales de hasta 7m de altura, mediante
estructura multidireccional de acero de alta resistencia,
calculada según proyeto especifico del suministrador,
incluido en el precio, y planchada mediante tablero de
madera, totalmente instalado y supervisado por tecnicos del
suministrador, incluso posterior desmontaje. 25,500 9,42 240,21

5.2.6 ( 040206 ) kg ACE.EN RED. B-500-S DE 500 N/MM2

De acero en redondos b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2,
cortado y doblado, colocado en obra, homologado y con sello
aenor. 1.989,750 1 1.989,75

5.2.7 ( 040207 ) m FORMACIÓN JUNTA MECÁNICA HORIZONTAL "LLAVE DE
CORTANTE"

Formación de junta mecánica longitudinal en arranque de
alzados de muro (cara superior de losa de cimentación o
zapata) y juntas constructivas de losas, conformando "llave
de cortante", mediante colocación de tablon achaflanado o
tubo de pvc rígido, según detalle de planos, incluyendo la
fijación y anclaje, la retirada del molde una vez fraguado el
hormigón, perfectamente terminado. 17,900 2,64 47,26

5.2.8 ( 040208 ) ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD TIPO "VOLCLAY" A BASE DE
BENTONITA

Suministro y fijación de perfil hidroexpansivo tipo "volclay" a
base de bentonita, de expansión controlada en contacto con
el agua, de 15x10 mm de sección, fijado al soporte mediante
imprimación adhesiva, para juntas horizontales-verticales de
hormigón, incluso eliminacion de restos y limpieza de la zona
de apoyo. totalmente terminado, según normas cte db-hs,
une, instrucciones del fabricante, y especificaciones de la d.f. 20,900 12,52 261,67

5.2.9 ( 040209 ) m2 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED
<=2KG/M2,2CAPAS

Impermeabilización de paramento vertical de estructura
enterrada, por su cara exterior, con emulsión bituminosa para
impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de
<= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano).
totalmente termiada 47,250 5,97 282,08

5.2.10 ( 040210 ) m2 IMPZ DRENAJE MURO LAMINA POLIETILENO DRENANTE

Impermeabilización por drenaje de muros con lámina
drenante nodular, de polietileno de alta densidad, resistencia
a la compresión 180 ± 20% kn/m² según une-en iso 604 y
capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m); sujeta al paramento vertical
mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos
contra el muro previamente impermeabilizado. incluso p/p de
limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales
y verticales, remates de esquinas y rincones. 74,250 8,26 613,31

5.2.11 ( 040211 ) ml FORMACIÓN MEDIA CAÑA MORT HIDR

Formación media caña con mortero hidrofugo y elastico, en
la unión de la solera y muro. 10,000 6 60

5.2.12 ( 040212 ) m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE ALZADOS

Impermeabilización de alzados de muros, mediante
nanocristalización de penetración 20 cm. en el hormigón
mediante aplicación por aspersión de controll@innerseal o
similar, silicatos de sodio, totalmente aplicado, incluso
medios auxiliares necesarios. 20,000 18,4 368
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5.2.13 ( 040213 ) UD ANCLAJE Ø 12 MM B 500 S

Anclaje ø 12 mm b 500 s de 1,05 m de longitud, segun
definicion en planos, incluso taladro de ø 16 mm en hormigón
y resina epoxi 44,000 11,21 493,24

5.2.14 ( 040214 ) M2 PICADO MANUAL ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO

Picado manual de estructuras de hormigón armado, para
conexión de armadura de losa de cimentación, muros y
forjados, incluso limpieza y preparación de la unión, espesor
mínimo de 8cm. según indicaciones de direccion facultativa. 1,620 18,14 29,39

5.2.15 ( 030402 ) m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I

Hormigón en masa hm-20 con arido de tamaño máximo de
20mm, de consistencia blanda, clase de exposición i, en
rellenos de trasdoses de arquetas, protecciones de zanja,
refuerzos, anclajes, reposición de paquete de firme, incluso
vibrado, elaborado, transportado y puesto en obra, según
ehe-08. 1,200 59,54 71,45

5.3 TUBERÍAS, VALULAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

5.3.1 ( 050301 ) ud BOMBA SUMERGIBLE MODELO NP 3153.274 SH O SIMILAR

Bomba sumergible flygt modelo np 3153.274 sh o similar; nº
de curva: 53-274 / d= 176mm
tipo de impulsor: n - autolimpiante
salida de voluta dn 80
preparada para válvula de limpieza 4901
tipo de instalación: p=extraíble por guías 2x2" según plano
692 63 00
con motor m21-18-2fb-w de 11kw /400vyd 3-fás. 50hz
velocidad: 2905 rpm / corriente nominal: 19 a
sin camisa de refrigeración.
refrigeración mediante: liquido bombeado
máx. temperatura del líquido: 40ºc.
protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
protección de motor: ip 68
tipo de operación: s1 (24h/día) motor sumergido
aislamiento clase h (180ªc)
material de la carcasa: hº fº gg 25
material del impulsor: gg 25 bordes endurecidos
material de los anillos tóricos: nbr
material del eje: 1.4057 (aisi 431)
estanqueidad mediante 2 juntas mecánicas (unidad
insertable) auto lubricadas por cárter de glicol que las faculta
para poder trabajar en seco.
material anillos interior/superior: wccr / wccr
material anillos exterior/inferior: wccr / wccr
con cámara de inspección y detector fls entre las juntas
mecánicas y el rodamiento principal.
con ranura helicoidal (spin out) alrededor de las juntas
mecánicas para limpieza de pequeñas partículas abrasivas
por ejemplo arenas.
la bomba esta pintada según estándar flygt m 0700.00.0004
(método) color: gris ncs 5804-b07g
se incluyen 20 m. de cable eléctrico subcab
7g2,5+2x1,5mm2 para arranque yd o directo.
las sondas térmicas y el fls se controlan a través de la central
de alarmas minicas ii (no incluida)
deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el
concesionario.
todo ello totalmente instalado, probado y funcionando, por
personal especializado del suministrador. 2,000 10.359,42 20.718,84

5.3.2 ( 040302 ) UD ZOCALO 80-DN 80MM

Zocalo 80-dn 80mm según en 1092-2 tab. 9 (pn 16) 2,000 403,8 807,6

5.3.3 ( 040303 ) ud JUEGO ANCLAJES 12X6X700

Juego anclajes12x6x700 2,000 109,53 219,06
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5.3.4 ( 040304 ) ud SOPORTE SUPERIOR TG 2X2”GALVANIZADO SIN ANCLAJES

Soporte superior tg 2x2”galvanizado sin anclajes totalmente
colocado 2,000 44,67 89,34

5.3.5 ( 050302 ) ud CONJUNTO TUBERÍAS-VALVULAS IMPULSIÓN HASTA
SALIDA POZO EBAR2

Partida de tuberías hasta salida de pozo en material acero
galvanizado, según plano adjunto, compuesta por:
tuberías de impulsión de 80 mm dn.en acero galvanizado
2 ud conos de ampliación 80/200
curvas normalizadas de 90º de dn80
manguitos anti-vibratorios dn80 de onda simple.
1-pieza colectora con 2e: 80 y s: 200mm                      
2-tubos-guía de 3” dn. 
1-sistema de aireación-desaireación, compuesto por:
1 tubería dn80 de retorno al pozo
1 válvula escape aire (vea dn80 de flygt)*
1 válvula de compuerta dn80*
bridas, codos, tornilleria y accesorios incluidos.
espesor mínimo de piezas de acero de 8mm. bridas pn-16
atm.
totalmente instalado, conexionado a bombas y a tubería de
impulsión, incluyendo piezas epeciales necesarias, y p.p. de
pruebas. 1,000 1.229 1.229

5.3.6 ( 040305 ) ud TRAMPILLA SENCILLA 800X600MM

Trampa sencilla 800x600 mm, de acero galvanizado en
caliente, estriada, reforzada para trafico pesado, con cierre
sifonico. incluyendo el suministro y colocación. 2,000 666,17 1.332,34

5.3.7 ( 040306 ) ud TRAMPILLA SENCILLA 760X1000 MM

Trampa sencilla 760x1000 mm, de acero galvanizado en
caliente, estriada, reforzada para trafico pesado, con cierre
sifonico. incluyendo el suministro y colocación. 2,000 896,65 1.793,3

5.3.8 ( 040307 ) ud TRAMPILLA SIMPLE 580X785 MM

Trampa sencilla 580 x 785 mm, de acero galvanizado en
caliente, estriada, reforzada para trafico pesado, con cierre
sifonico. incluyendo el suministro y colocación. 1,000 567,1 567,1

5.3.9 ( 040309 ) Ud VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø80MM PN 16 ATM

Válvula de compuerta b-b de 100 mm. diámetro en fundición
ductil pn-10/16, asiento elástico y accionamiento por
cuadradillo, eje de maniobra de acero inoxidable, incluso p.p.
tornillería en acero dracometizado, juntas, suministro,
instalada y probada. deberá cumplir las condiciones técnicas
exigidas por el concesionario. 2,000 203,18 406,36

5.3.10 ( 040310 ) UD CARRETE DESMONTAJE DN 80MM PN 16 ATM

Carrete de montaje-desmontaje, en pn16y dn80mm, bridas y
orificios según din 2576, virolas y bridas acero al carbono
s-235-jr, revestimiento de epoxi-poliester 125 micras aplicada
electróstaticamente interior y exteriormente según din 30677,
junta tórica de estanquidad en epdm, tornillos y tuercas en
acero 8.8, incluso p.p de transporte, y colocación. 2,000 189,32 378,64
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5.3.11 ( 040311 ) UD VÁLVULA RETENCIÓN, BOLA NBR, BRIDAS, DN80, PN16

Válvula de retención de bola, unión por bridas de dn80, en pn
16,con unión mediante bridas longitud f6 según une-en
558-1,orificios según une-en 1092-2,recomendada para agua
residual, con cuerpo en fundición dúctil en-gjs-400 (ggg-40),
bola de fundición gris en-gjl-250 (gg-25) vulcanizada en nbr,
con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 150
micras aplicada electrostáticamente, probada
hidráulicamente según une en 1074 y en 12266, incluso
juntas mecanicas y tornillería. totalmente instalada. 2,000 298,11 596,22

5.3.12 ( 040312 ) UD REGULADOR NIVEL ENM10

Suministro e instalación de regulador de nivel enm10/azul de
flygt o similar
datos técnicos:
- interruptor mecánico dentro de carcasa de prolipopileno,
cable revestido con un compuesto especial de pvc o goma
de nitrilo/pvc.
- temperatura del líquido: min 0ºc / max 60 ºc.
- protección: ip68, 20 m.
- dens. líquido: min.0,65 g/cm3 - max.1,5 g/cm3.
- peso: aprox. 2 kg (con 20 m. de cable)
totalmente instalado y puesto en servicio. 5,000 184,99 924,95

5.4 EQUIPAMIENTO ELECTRICO EBAR
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5.4.1 ( 050401 ) ud CUADRO ELECTRICO EBAR 2

Cuadro electrico de potencia y control para 2 bombas de
hasta 19 kw app serie 5 equipado con sistema de control flygt
incluye:
- interruptor general manual de corte en carga de 4 polos
- diferencial 300 ma por bomba.
- protección guardamotor por bomba
- método de arranque directo
- alimentación principal 230/440 vac
- envolvente poliéster o metálica, dimensiones
aprox.800x600x300 mm.
- relés para sondas térmicas
- control por boyas o sensor de nivel
- lectura consumos a través de unidad de control
- contacto seco para indicación alarma externa
grado de protección ip: 54
regulación mediante (opciones):
- 4 reguladores de nivel enm-10.
- 3 reguladores de nivel nf5 o euro 2000-e2
- sensor analógico de nivel con salida 4-20 ma
la unidad dispone de display y sinóptico frontal con las
siguientes características
- indicación del estado de las bombas y fallos marcha, bloq,
fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- led de alarma de nivel alto.
- display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema: param. de la
unidad, estadisticas y alarmas.
- led de fallo de fases (sobre placa madre).
control de bombas:
- alternancias avanzadas.
- amperimetros
- interruptores 0-a-m
- protección térmica por software (rearmable de forma
automática).
- retardos configurables en arranque y parada
- definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- control inteligente del sistema de bombeo ante posibles
fallos de las bombas.
- ex mode incorporado
memoria interna con 10 últimas alarmas.
- tipo de alarma
- hora de ocurrencia
estadísticas de funcionamiento:
- nº de arranques de cada bomba.
- nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
gestión avanzada de mantenimiento alarma sonora y
contacto libre de tensión
para indicación externa de alarmas. batería de backup para
historicos.
totalmente instalado, probado y en funcionamiento, por
personal cualificado. 1,000 5.797,75 5.797,75

5.4.2 ( 040402 ) m CANALIZACIÓN 2TUBOS PVC D=80MM,DADO
RECUB.30X20CM,HORM. HM-20/P/20/I

Canalización con dos tubos de pvc corrugado de d=80 mm y
dado de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón
hm-20/p/20/i 10,000 7,73 77,3

5.4.3 ( 040403 ) u HORNACINA PREFABRICADA CUADRO ELECTRICO

Hornacina prefabricada referencia 5000 de munasa o similar
para alojamiento de cuadro electrico, de dimensiones
exteriores 1.38m de ancho, 0.60m de fondo  y 2.12m de alto
sobre asiento para hornacina de dimensiones exteriores
1.5m de ancho, 0.76m de fondo y 0.76m de alto, incluso
excavación, relleno y tubos de entrada/salida de cables.
totalmente instalada y comprobada. 1,000 1.373,46 1.373,46
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5.4.4 ( 040404 ) u ARQUETA DE GIRO 0.6X0.6X1.0 M

Arqueta de 0.6x0.6x1.0 m, para giro, de ladrillo panal y
enlucido interior con fondo de grava, sellado de los tubos con
espuma de poliuretano y rellenado final de arqueta con arena
de río. con marco y tapa de fundición. totalmente terminada
hasta subbase, de acuerdo a memoria y dirección técnica. 2,000 80,77 161,54

5.5 ACOMETIDA ELECTRICA

5.5.1 ( 040501 ) m CANALIZACIÓN 2TUBOS PVC D=160MM, NORMALIZADA
IBERDROLA

Canalización con dos tubos de pvc corrugado de d=160 mm
y tretatubo, normalizada por iberdrola. 30,000 27,37 821,1

5.5.2 ( 040502 ) m COND RV0,6/1KV 240 MM2 AL

Conductor unipolar de aluminio de 240 mm2 de sección del
tipo rv 0,6/1 kv de tensión de servicio y 4 kv de tensión de
prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a memoria
y direción técnica. 120,000 8,2 984

5.5.3 ( 040503 ) u C. PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM3-2T-SH/2

C. proteccion y medida cpm3-2t-sh/2. conjunto de protección
y medida para dos contadores trifásicos más
seccionamiento. formado por dos armarios acoplados en
vertical, aislantes de poliester con fibra de vidrio, prensado
en caliente, grado de protección tipo ip-439,según une 20324
de instalación en interperie, previsto de dispositivo para
cerramiento por candado. el armario inferior conteniendo el
modulo de protección con cgp-10-250/buc, esquema 10 , y el
superior con tablero para contadores, bases seccionables de
corte omnipolar y cortacircuitos. anclados e instalados de
acuerdo a dirección técnica. 1,000 342,31 342,31

5.5.4 ( 040504 ) u HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P.

Hornacina para alojar c.g.p. compuesta por base de peana y
peana de hormigón prefabricado, muretas laterales, posterior
de ladrillo hueco de 40.20.7, cubrimiento superior con bardos
de 90.25.4 y enlucida con mortero de cemento 1/4, incluso
excavación en roca y retirado de tierras. 1,000 283,14 283,14

5.5.5 ( 040505 ) u PUESTA A TIERRA

Puesta a tierra de cgp para refuerzo de neutro, debidamente
instalada y conectada al cable conductor de tierra y pica de
cu de 14mm d. mediante grapa de cobre, de acuerdo con
memoria y dirección técnica. 1,000 27,48 27,48

5.5.6 ( 040506 ) PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR ACOMETIDA ELECTRICA

Partida alzada a justificar por la acometida electrica, de
acuerdo a las condiciones técnico economicas de iberdrola
distribución, incluyendo entronques y conexionado,
elaboración de proyecto específico, documentos de cesión,
tasas, certificado de mediciones de pruebas eléctricas de los
cables según mt-2.33.15, etc., necesarias para la
legalización de las instalaciones en el servicio territorial de
industria y cesión a la compañia distribuidora. 1,000 800 800

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 E.B.A.R. Nº2 : 51.479,5
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6.1 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

6.1.1 ( 020101 ) m3 EXC. MECANICA ZANJA/POZO, EN TODO TIPO TERRENOS
I/ROCA

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos,
incluso roca, incluso demoliciones de colectores de
saneamiento y pozos de registro, reperfilado de taludes y
fondo de excavación, paso en mina por debajo de servicios
con ayuda manual, riego antipolvo, extracción de sobrantes y
carga sobre camión o contenedor,  así como parte
proporcional de medios auxiliares, agotamientos,  entibación
a dos caras  y cuantas operaciones hagan falta para una
correcta ejecución de las obra. incluye el trasporte de
materiales a acopio de obra, para su posterior empleo en
rellenos de zanja. 344,460 7,04 2.425

6.1.2 ( 020102 ) m3 RELL ZANJA ARENA

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y
compactado con pisón manual según nte/adz-12, incluso
indundación de la misma. 101,260 12,01 1.216,13

6.1.3 ( 020103 ) m3 RELLENO+COMP.ZANJA,MAT.ADEC.EXCAV.,E<=25CM,RODIL
LO VIBR.COMPA,98%PM

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de
la propia excavación, previamente seleccionado, en
tongadas de espesor hasta 30 cm, utilizando rodillo vibratorio
para compactar, con compactación del 98% pm de capas
intermedias y del 100% en coronación de zanja. incluyendo
el transporte a obras del material desde acopio. 188,140 5,1 959,51

6.2 TUBERÍAS, PIEZAS ESPECIALES Y ARQUETAS

6.2.1 ( 060201 ) m TUBO PE 100,DN=125MM,PN=16BAR,SERIE SDR 11,UNE-EN
12201-2,SOLDADO,FONDO ZANJA

Tubo de polietileno de designación pe 100, de 125 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal , serie sdr
11, une-en 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la
zanja, incluso p.p. de piezas especiales de unión, piezas en
t, codos con sus correspondientes anclajes, así como p.p. de
prueba de presión. 414,000 16,95 7.017,3

6.2.2 ( 020202 ) Ud POZO REGISTRO DINT1200MMM H<2,50M

Pozo de registro prefabricado, de hasta 2,5 m de altura,
constituido por base de hormigón en masa ha-35/20/iv+qb,
de 25cm de espesor, y 70cm de altura mínima, incluso
formación de resaltos,  pared de anillos prefabricados de
hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm de espesor, y
juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono
asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon,
incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates,
y marco y tapa de fundición ductil d-400 modelo municipal,
de acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de
sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con
material granular adecuadamente compactado. unidad
totalmente terminada. 1,000 587,6 587,6

6.2.3 ( 070202 ) Ud ARQUETA VÁLVULA 150/80 MM.

Arqueta para válvulas de 150/80 mm. de 60x60x115 cm., de
hormigón en masa ha-25, tapa y cerco de fundición dúctil de
60 cm. de diámetro clase d-400 . modelo municipal, pasa
tubos, anclaje de hormigón, incluso excavación, relleno y
transporte de tierras, construida según ordenanza municipal. 3,000 249,92 749,76
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6.2.4 ( 060202 ) UD VENTOSA TRIFUNCIONAL AR PN-16 D=50 MM I/VALV. COMP

Ud de ventosa trifuncional para aguas residuales con salida
de 50 mm. de diametro, para 16 atm de presion,  con cuerpo
y tapa de fundicion con protecion epoxi, boya de acero inox,
asiento de epdm, incluso piezas especiales de conexion, y
valvyula de compuerta dn 50mm, tornillería en acero
inoxidable, completamente instalada y probada, lista para
entrar en servicio. 1,000 294,89 294,89

6.2.5 ( 060203 ) UD DESAGÜE CONDUCCIÓN DN 125MMM

Ud desagüe para conducción de aguas residuales dn 125
mm, constituido por pieza en t de polietileno ubicada en
conducción principal, válvula de compuerta dn 100 mm; con
carrete de desmontaje, así como tramo de tubería de 6m
pead dn 125mm para enlazar con contra-arqueta, incluyendo
p.p. de piezas necesarias de conexión y empalme.
totalmente instalado y probado. 1,000 576,23 576,23

6.3 REPOSICIONES

6.3.2 ( 020301 ) m3 CAJEO PAQUETE DE FIRME

Cajeo para formación de paquete de firme, incluso
reperfilado y compactación de fondo de excavación, y carga
sobre camión o contenerdor de los productos sobrantes. 90,976 2,22 201,97

6.3.3 ( 020302 ) m3 BASE ZAHORRA CPTO 100% PM

Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo el
suministro, el extendida y colocada con motoniveladora, riego
y compactación al 100% del proctor modificado 90,976 14,89 1.354,63

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN E.B.A.R Nº1 : 15.383,02
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7.1 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

7.1.1 ( 020101 ) m3 EXC. MECANICA ZANJA/POZO, EN TODO TIPO TERRENOS
I/ROCA

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos,
incluso roca, incluso demoliciones de colectores de
saneamiento y pozos de registro, reperfilado de taludes y
fondo de excavación, paso en mina por debajo de servicios
con ayuda manual, riego antipolvo, extracción de sobrantes y
carga sobre camión o contenedor,  así como parte
proporcional de medios auxiliares, agotamientos,  entibación
a dos caras  y cuantas operaciones hagan falta para una
correcta ejecución de las obra. incluye el trasporte de
materiales a acopio de obra, para su posterior empleo en
rellenos de zanja. 318,070 7,04 2.239,21

7.1.2 ( 020102 ) m3 RELL ZANJA ARENA

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y
compactado con pisón manual según nte/adz-12, incluso
indundación de la misma. 129,210 12,01 1.551,81

7.1.3 ( 020103 ) m3 RELLENO+COMP.ZANJA,MAT.ADEC.EXCAV.,E<=25CM,RODIL
LO VIBR.COMPA,98%PM

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de
la propia excavación, previamente seleccionado, en
tongadas de espesor hasta 30 cm, utilizando rodillo vibratorio
para compactar, con compactación del 98% pm de capas
intermedias y del 100% en coronación de zanja. incluyendo
el transporte a obras del material desde acopio. 128,330 5,1 654,48

7.1.4 ( 030102 ) m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa/asfalto, de
hasta 25cm de espesor, con retroexcavadora con martillo
rompedor, incluso ayuda manual mediante compresor, riego
antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero. 412,100 3,73 1.537,13

7.2 TUBERÍAS, PIEZAS ESPECIALES Y ARQUETAS

7.2.1 ( 070201 ) m TUBO PE 100,DN=200MM,PN=16BAR,SERIE SDR 11,UNE-EN
12201-2,SOLDADO,FONDO ZANJA

Tubo de polietileno de designación pe 100, de 200 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal , serie sdr
11, une-en 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la
zanja, incluso p.p. de piezas especiales de unión, piezas en
t, codos con sus correspondientes anclajes, así como p.p. de
prueba de presión. 317,000 46,39 14.705,63

7.2.2 ( 070202 ) Ud ARQUETA VÁLVULA 150/80 MM.

Arqueta para válvulas de 150/80 mm. de 60x60x115 cm., de
hormigón en masa ha-25, tapa y cerco de fundición dúctil de
60 cm. de diámetro clase d-400 . modelo municipal, pasa
tubos, anclaje de hormigón, incluso excavación, relleno y
transporte de tierras, construida según ordenanza municipal. 1,000 249,92 249,92
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7.2.3 ( 020202 ) Ud POZO REGISTRO DINT1200MMM H<2,50M

Pozo de registro prefabricado, de hasta 2,5 m de altura,
constituido por base de hormigón en masa ha-35/20/iv+qb,
de 25cm de espesor, y 70cm de altura mínima, incluso
formación de resaltos,  pared de anillos prefabricados de
hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm de espesor, y
juntas machiembradas, incluyendo juntas tipo arpon,  y cono
asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon,
incluyendo el sellado de juntas con mortero hidrofugo, pates,
y marco y tapa de fundición ductil d-400 modelo municipal,
de acuerdo a plano de detalle, así como p.p. de
sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con
material granular adecuadamente compactado. unidad
totalmente terminada. 1,000 587,6 587,6

7.2.4 ( 060202 ) UD VENTOSA TRIFUNCIONAL AR PN-16 D=50 MM I/VALV. COMP

Ud de ventosa trifuncional para aguas residuales con salida
de 50 mm. de diametro, para 16 atm de presion,  con cuerpo
y tapa de fundicion con protecion epoxi, boya de acero inox,
asiento de epdm, incluso piezas especiales de conexion, y
valvyula de compuerta dn 50mm, tornillería en acero
inoxidable, completamente instalada y probada, lista para
entrar en servicio. 1,000 294,89 294,89

7.3 REPOSICIONES

7.3.1 ( 030401 ) T CAPA DE RODADURA DE MEZCLA BIT AC 16 SURF D C/AR
CALIZO

Capa de rodadura de hormigón asfáltico (mezcla bituminosa)
en caliente, composición ac 16 surf d, con árido calizo,
colocada mediante extendedora y compactación del material
al 97% del ensayo marshall. incluido p.p. de riego de
adherencia o imprimación. 42,305 58,55 2.476,96

7.3.2 ( 020301 ) m3 CAJEO PAQUETE DE FIRME

Cajeo para formación de paquete de firme, incluso
reperfilado y compactación de fondo de excavación, y carga
sobre camión o contenerdor de los productos sobrantes. 69,352 2,22 153,96

7.3.3 ( 020302 ) m3 BASE ZAHORRA CPTO 100% PM

Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo el
suministro, el extendida y colocada con motoniveladora, riego
y compactación al 100% del proctor modificado 13,000 14,89 193,57

7.3.4 ( 030402 ) m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I

Hormigón en masa hm-20 con arido de tamaño máximo de
20mm, de consistencia blanda, clase de exposición i, en
rellenos de trasdoses de arquetas, protecciones de zanja,
refuerzos, anclajes, reposición de paquete de firme, incluso
vibrado, elaborado, transportado y puesto en obra, según
ehe-08. 51,917 59,54 3.091,14

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN E.B.A.R. Nº2 : 27.736,3
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8.1 ( 0801 ) m3 SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Separación a pie de obra de residuos de construcción o
demolición en fracciones según real decreto 105/2008, con
medios manuales. 784,128 0,92 721,4

8.2 ( 0802 ) m3 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,INSTAL.GESTIÓN
RESIDUOS,CAMIÓN 10-12T,CARG.MEC.,REC.<70KM

Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo
de espera para la carga con medios mecánicos, ida y vuelta
con un recorrido de menos de 70km 927,410 5,58 5.174,95

8.3 ( 0803 ) Tn CANON DE VERTIDO TIERRAS EN VERTEDERO AUTORIZADO

Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 1.289,534 2,81 3.623,59

8.4 ( 0804 ) Tn CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN
MEZCLADOS A VERTEDERO AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición mezclados a
vertedero autorizado 114,528 7,84 897,9

8.5 ( 0805 ) Ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE
OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. durante todo el plazo de ejecución. 1,000 300 300

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS : 10.717,84
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9.1 ( 0901 ) PA. PA. SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Partida alzada según estudio de seguridad y salud 1,000 5.982,42 5.982,42

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 SEGURIDAD Y SALUD : 5.982,42
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6. 

Presupuesto de Ejecución Material 

 





1 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................… 1.882,60
2 COLECTORES POR GRAVEDAD A EBAR 1

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................… 5.195,75
2.2 CONDUCCIONES, REGISTROS Y ACOMETIDAS .......................................… 24.175,06
2.3 REPOSICIONES ...............................................................… 2.156,20

Total 2 COLECTORES POR GRAVEDAD A EBAR 1 ..........: 31.527,01
3 COLECTOR GRAVEDAD A EBAR Nº2

3.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS ......................................… 4.679,17
3.2 CONDUCCIONES, REGISTROS Y ACOMETIDAS .......................................… 16.705,92
3.3 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ................................................… 1.135,04
3.4 REPOSICIONES ...............................................................… 2.651,08

Total 3 COLECTOR GRAVEDAD A EBAR Nº2 ..........: 25.171,21
4 E.B.A.R. Nº1

4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS .....................................................… 4.205,34
4.2 ESTRUCTURA .................................................................… 7.543,33
4.3 TUBERÍAS, VALVULAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS ..............................… 19.736,20
4.4 EQUIPAMIENTO ELECTRICO EBAR ................................................… 3.724,40
4.5 ACOMETIDA ELECTRICA ........................................................… 3.258,03

Total 4 E.B.A.R. Nº1 ..........: 38.467,30
5 E.B.A.R. Nº2

5.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS .....................................................… 4.205,34
5.2 ESTRUCTURAS ................................................................… 7.543,33
5.3 TUBERÍAS, VALULAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ...............................… 29.062,75
5.4 EQUIPAMIENTO ELECTRICO EBAR ................................................… 7.410,05
5.5 ACOMETIDA ELECTRICA ........................................................… 3.258,03

Total 5 E.B.A.R. Nº2 ..........: 51.479,50
6 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN E.B.A.R Nº1

6.1 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS ......................................… 4.600,64
6.2 TUBERÍAS, PIEZAS ESPECIALES Y ARQUETAS .....................................… 9.225,78
6.3 REPOSICIONES ...............................................................… 1.556,60

Total 6 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN E.B.A.R Nº1 ..........: 15.383,02
7 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN E.B.A.R. Nº2

7.1 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS ......................................… 5.982,63
7.2 TUBERÍAS, PIEZAS ESPECIALES Y ARQUETAS .....................................… 15.838,04
7.3 REPOSICIONES ...............................................................… 5.915,63

Total 7 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN E.B.A.R. Nº2 ..........: 27.736,30
8 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................… 10.717,84
9 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................… 5.982,42

Presupuesto de ejecución material 208.347,20

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.

 OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA 

Presupuesto de Ejecución Material

Capítulo Importe

USR
MA MONTIBOLI
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7. 

Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) 

 





1 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................................................................................… 1.882,60
2 COLECTORES POR GRAVEDAD A EBAR 1

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................................................................… 5.195,75
2.2 CONDUCCIONES, REGISTROS Y ACOMETIDAS ............................................................................................… 24.175,06
2.3 REPOSICIONES ..................................................................................................................................................… 2.156,20

Total 2 COLECTORES POR GRAVEDAD A EBAR 1 ..........: 31.527,01
3 COLECTOR GRAVEDAD A EBAR Nº2

3.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS .............................................................................................… 4.679,17
3.2 CONDUCCIONES, REGISTROS Y ACOMETIDAS ............................................................................................… 16.705,92
3.3 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ..............................................................................................................… 1.135,04
3.4 REPOSICIONES ..................................................................................................................................................… 2.651,08

Total 3 COLECTOR GRAVEDAD A EBAR Nº2 ..........: 25.171,21
4 E.B.A.R. Nº1

4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS .............................................................................................................................… 4.205,34
4.2 ESTRUCTURA .....................................................................................................................................................… 7.543,33
4.3 TUBERÍAS, VALVULAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS .........................................................................… 19.736,20
4.4 EQUIPAMIENTO ELECTRICO EBAR .................................................................................................................… 3.724,40
4.5 ACOMETIDA ELECTRICA ..................................................................................................................................… 3.258,03

Total 4 E.B.A.R. Nº1 ..........: 38.467,30
5 E.B.A.R. Nº2

5.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS .............................................................................................................................… 4.205,34
5.2 ESTRUCTURAS ..................................................................................................................................................… 7.543,33
5.3 TUBERÍAS, VALULAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ............................................................................… 29.062,75
5.4 EQUIPAMIENTO ELECTRICO EBAR .................................................................................................................… 7.410,05
5.5 ACOMETIDA ELECTRICA ..................................................................................................................................… 3.258,03

Total 5 E.B.A.R. Nº2 ..........: 51.479,50
6 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN E.B.A.R Nº1

6.1 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS ...........................................................................................… 4.600,64
6.2 TUBERÍAS, PIEZAS ESPECIALES Y ARQUETAS ............................................................................................… 9.225,78
6.3 REPOSICIONES ..................................................................................................................................................… 1.556,60

Total 6 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN E.B.A.R Nº1 ..........: 15.383,02
7 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN E.B.A.R. Nº2

7.1 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS ...........................................................................................… 5.982,63
7.2 TUBERÍAS, PIEZAS ESPECIALES Y ARQUETAS ............................................................................................… 15.838,04
7.3 REPOSICIONES ..................................................................................................................................................… 5.915,63

Total 7 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN E.B.A.R. Nº2 ..........: 27.736,30
8 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................… 10.717,84
9 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................… 5.982,42

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 208.347,20

13% de gastos generales 27.085,14
6% de beneficio industrial 12.500,83

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 247.933,17

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.

Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido)

Capítulo Importe (€)

USR
MA MONTIBOLI
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8. 

Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) 

 

 

 

 





1 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................................................................................… 1.882,60
2 COLECTORES POR GRAVEDAD A EBAR 1

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................................................................… 5.195,75
2.2 CONDUCCIONES, REGISTROS Y ACOMETIDAS ............................................................................................… 24.175,06
2.3 REPOSICIONES ..................................................................................................................................................… 2.156,20

Total 2 COLECTORES POR GRAVEDAD A EBAR 1 ..........: 31.527,01
3 COLECTOR GRAVEDAD A EBAR Nº2

3.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS .............................................................................................… 4.679,17
3.2 CONDUCCIONES, REGISTROS Y ACOMETIDAS ............................................................................................… 16.705,92
3.3 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ..............................................................................................................… 1.135,04
3.4 REPOSICIONES ..................................................................................................................................................… 2.651,08

Total 3 COLECTOR GRAVEDAD A EBAR Nº2 ..........: 25.171,21
4 E.B.A.R. Nº1

4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS .............................................................................................................................… 4.205,34
4.2 ESTRUCTURA .....................................................................................................................................................… 7.543,33
4.3 TUBERÍAS, VALVULAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS .........................................................................… 19.736,20
4.4 EQUIPAMIENTO ELECTRICO EBAR .................................................................................................................… 3.724,40
4.5 ACOMETIDA ELECTRICA ..................................................................................................................................… 3.258,03

Total 4 E.B.A.R. Nº1 ..........: 38.467,30
5 E.B.A.R. Nº2

5.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS .............................................................................................................................… 4.205,34
5.2 ESTRUCTURAS ..................................................................................................................................................… 7.543,33
5.3 TUBERÍAS, VALULAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ............................................................................… 29.062,75
5.4 EQUIPAMIENTO ELECTRICO EBAR .................................................................................................................… 7.410,05
5.5 ACOMETIDA ELECTRICA ..................................................................................................................................… 3.258,03

Total 5 E.B.A.R. Nº2 ..........: 51.479,50
6 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN E.B.A.R Nº1

6.1 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS ...........................................................................................… 4.600,64
6.2 TUBERÍAS, PIEZAS ESPECIALES Y ARQUETAS ............................................................................................… 9.225,78
6.3 REPOSICIONES ..................................................................................................................................................… 1.556,60

Total 6 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN E.B.A.R Nº1 ..........: 15.383,02
7 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN E.B.A.R. Nº2

7.1 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS ...........................................................................................… 5.982,63
7.2 TUBERÍAS, PIEZAS ESPECIALES Y ARQUETAS ............................................................................................… 15.838,04
7.3 REPOSICIONES ..................................................................................................................................................… 5.915,63

Total 7 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN E.B.A.R. Nº2 ..........: 27.736,30
8 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................… 10.717,84
9 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................… 5.982,42

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 208.347,20

13% de gastos generales 27.085,14
6% de beneficio industrial 12.500,83

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 247.933,17
21% IVA 52.065,97

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO): 299.999,14

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS.

Presupuesto Base de Licitación (IVA Incluido)

Capítulo Importe (€)

USR
MA MONTIBOLI




