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1. OBJETO  

El objeto del presente proyecto de construcción; “OBRAS DE MEJORA DE LA RED 

DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 “MONTIBOLI” de la VILA JOIOSA, es la 

definición, justificación y valoración de las obras necesarias para llevar a cabo la 

implantación de una red de saneamiento en aquellos viales del sector que en la 

actualidad no disponen, conectándose a su vez con la Red de Saneamiento 

Municipal, que permitirá poder conducir los efluentes hasta la EDAR de la Vila 

Joiosa. 

Ello permitirá que las viviendas existentes puedan conectarse a dichos colectores, 

y por lo tanto erradicando las fosas sépticas, puntos actuales de vertidos, y por lo 

tanto eliminando tanto los problemas medioambientales que ello supone, así 

como administrativos por los expedientes sancionadores existentes por parte de 

la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como económicos, ya que el 

ayuntamiento asume la limpieza y vaciado de algunas de las fosas sépticas 

donde conectan algunos colectores ya existentes en la urbanización, 

suponiendo para las arcas municipales un coste económico bastante importante 

para  

 

2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

Las obras del presente proyecto se desarrollan en el Sector TS-2 “Montíboli”, 

situado al Sud-Oeste del Termino Municipal de la Vila Joiosa. 

Concretamente la actuación se centra en la Avda. Europa, Calle Inglaterra, y un 

vial denominado Vial 2. 

 

TS-2 Montíboli La Vila Joiosa 



 

 

Emplazamiento ámbito de Actuación 

 

3. TOPOGRAFÍA Y CARTOFRAFÍA 

Para la elaboración del proyecto se ha utilizado como base la información 

cartográfica facilitada por el Ayuntamiento de la Vila Joiosa a Escala 1:1000, 

completándose con un levantamiento topográfico con el objeto de situar los 

puntos de conexión de los colectores proyectados, así como completar aquellos 

elementos singulares, alineaciones,.. que en la cartografía no quedaban 

adecuadamente representados. 

El levantamiento se ha realizado mediante GPS. Se ha empleado un G.P.S móvil 

para la obtención de los datos espaciales mediante medición continúa en 

tiempo real.  

Dicho G.P.S. ha sido conectado mediante módem a la Red de bases espacial 

“Red E.R.V.A” que dispone el Instituto Cartográfico de Valencia. Las coordenadas 

obtenidas en tiempo real se encuentran en el sistema de referencia geodésico 

ETRS89, habiéndose referenciado todo el proyecto a dicho sistema. 

El sistema de representación cartográfico es el UTM (Universal Transversa de 

Mercator), con Huso 30. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 1071/2007, 

de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en 

España, se establece que todos los proyectos deben adoptar el sistema ETRS89 

(European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia 
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geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en 

el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares. 

La representación gráfico de los planos del proyecto se ha realizado en el sistema 

de Referencia ETRS89. 

 

4. COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

Para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la necesaria 

coordinación con las empresas concesionarias o titulares de los servicios e 

infraestructuras del municipio de La Vila Joiosa, de forma que se puedan conocer 

las redes que posiblemente se vean afectadas por el desarrollo de la obra. 

De la información obtenida de los diferentes servicios se ha podido constatar que 

no se encuentra actualizada, habiéndose tenido que completar dicha 

información con trabajos de campo realizados. 

En reglas generales indicar que no se prevé la afección a servicios, si bien, serán 

necesarios realizar cruces y paralelismos. La única afección que se producirá es a 

uno de los colectores existentes en la urbanización, que se encuentra conectado 

a una fosa séptica, y sobre el que se pretende actuar, y por lo tanto entra dentro 

del tramo de colector a renovar. 

La situación de los servicios que aparece indicada en los planos tiene carácter 

orientativo, incluso algunos servicios se han reflejado de forma intuitiva, al no 

haber facilitado las diferentes compañías la información actualizada, de modo 

que la correcta ubicación de las diferentes instalaciones podría diferir de la 

reflejada en los planos. Por ese motivo previo al inicio de las obras, la empresa 

contratista deberá ponerse en contacto con las diferentes empresas 

concesionarios y/o titulares de servicios, con el objeto de coordinar la campaña 

previa de localización de servicios, con el objeto de conocer con exactitud las 

interferencias reales que pueden producirse con la ejecución de las obras. Para 

ello el proyecto contempla la realización de una campaña de localización de 

servicios mediante georadar, así como realización de catas. 

En el anejo nº03 “Coordinación de Servicios. Afecciones y Reposiciones”, se 

reflejan las interferencias con servicios y/o terceros, así como las actuaciones 

proyectadas para su desvío y/o reposición. 

 



5. ESTADO ACTUAL 

El sector TS-2 “Montíboli”, se encuentra a medio urbanizar, motivado por una 

quiebra del promotor de las obras, existiendo una parte de la urbanización ya 

consolidada, y con la totalidad de los servicios básicos, y otra parte de la 

urbanización, con menos densidad de edificación, que carece de estas 

infraestructuras, o las dispone pero no recepcionadas definitivamente. 

En este sentido, nos podemos encontrar con viales que tienes colectores de 

saneamiento sin punto de conexión a otros colectores, algunos en servicio y 

conectados a fosas sépticas y otros sin servicio, y que incluso están 

completamente aterrados, canalizaciones de agua potable aéreas, sin 

protección…. 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto tiene como objeto centrarse en la 

mejora de la red de alcantarillado, nos vamos a centrar en analizar el estado 

actual de dicha red. 

La zona más consolidad de dicho sector, dispone de una red de saneamiento de 

aguas residuales, unitaria, y conectada a la red general de saneamiento 

municipal, y que tiene su punto de tratamiento de aguas en la EDAR de la Vila 

Joiosa. Esta zona se corresponde con la más próxima al sector TS-1 “Montíboli”, y 

tomando como referencia el número de viviendas previstas en el  P.G.O.U. 

existirían del orden de unas 109 viviendas frente a las 233 totales previstas en el 

sector. 

El resto del sector, con una menor edificabilidad, (124 viviendas de las totales 

previstas en el P.G.O.U.), no se encuentra conectado a la citada red general, y 

por lo tanto efectuándose vertidos a fosas sépticas, con la problemática medio 

ambiental que ello conlleva, existiendo incluso expedientes sancionadores de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar. 

En dicha parte del sector, correspondiente a la Nord-oeste del mismo, se puede 

comprobarse como en algunos viarios existen colectores de saneamiento, 

algunos de ellos fuera de servicio, y totalmente abandonados, incluso con 

aterramientos visibles en los propios pozos de registro; nunca se han puesto en 

servicio ni recibidos por el ayuntamiento. 

En otros varios, sí que existen colectores, se encuentran en funcionamiento, 

estando las viviendas de las calles por las que discurre conectadas a estos, si 
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bien, estos colectores no se encuentran conectados a las Red General de 

Saneamiento, sino que vierten también a fosas sépticas. 

Además de los problemas ambientales, en muchas ocasiones, estos colectores 

entran en carga y se producen vertidos de los mismos por pozos de registro, 

llegando incluso a inundar sótanos de viviendas.  

El ayuntamiento se ve obligado a limpiar y succionar mediante camiones las 

fosas sépticas y colectores, suponiendo un coste muy importante para las arcas 

municipales, sin tener en consideración los expedientes sancionadores. 

En otros viarios, donde también existe una gran consolidación de viviendas, no 

existen colectores, y en estos casos, son las propias viviendas las que a través de 

sus parcelas vierten todas las aguas fecales en colectores comunes  e interiores 

que van a parar a fosas sépticas. 

En la actualidad, la zona a la que nos estamos refiriendo, y que no dispone 

conexión con la Red General de Saneamiento, no se encuentra totalmente 

edificada, estimando que más de un 40% del suelo restante del sector se 

encuentra sin edificar. 

En concreto se va a actuar sobre la Avda. de Europa, Calle Inglaterra y el Vial 2, 

que es donde se agrupan el 95% de la viviendas existentes en la actualidad y que 

no disponen de una red de alcantarillado donde conectar, o ésta no conecta 

con la Red de Saneamiento General. 

 

Desde el punto alto de la Avda. Europa, y hasta su intersección con la Calle 

Inglaterra existe un colector de saneamiento, si bien, solo se ha podido identificar 

en el pozo de cabecera y en el pozo de cambio de alineación en dirección a la 

calle Inglaterra, al no existir pozos de registros en el resto. Este colector es de 

hormigón en masa de diámetro 300mm. Este colector se prolonga por la calle 

Inglaterra, para finalizar en una fosa séptica. Es en la parte más baja de esta 

calle, que a su vez coincide con un punto bajo de viario, donde se producen 

vertidos de fecales cuando el colector entra en carga. 

En el resto de la Avda. Europa, no existe una red de alcantarillado útil, ya que la 

existente en un tramo de la calle se encuentra totalmente aterrada. 

En la otra calle de actuación, vial 2,  donde se agrupan otra gran parte de las 

viviendas, no existe un colector de saneamiento, siendo las propias agrupaciones 



de viviendas, las que a través de colectores interiores desaguan a fosas sépticas 

compartidas. 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA 

La solución adoptada pasa por llevar a cabo fundamentalmente dos 

actuaciones: 

 Implantar una red de saneamiento de aguas residuales en aquellos viarios 

en los que no se dispone, y que en la actualidad existen agrupaciones de 

viviendas, conectándolos con la Red General de Saneamiento Municipal.  

 Conectar con la Red de alcantarillado existente, y que en la actualidad 

está conectada a fosas sépticas, con la Red General de Saneamiento. 

Dada la orografía del sector, dichas actuaciones pasan por la implantación de 

colectores por gravedad, que conduzcan sus efluentes hasta pequeños bombeos, 

desde donde a través de conducciones de elevación / impulsión se conducirán 

los efluentes hasta el punto de conexión con la Red General de Saneamiento 

Municipal. Además de los colectores por gravedad, será necesario realizar dos 

impulsiones con sus correspondientes estaciones de bombeo (E.B.A.R.). 

 

 

Esquema de la Actuación. 
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Como ya se ha indicado anteriormente, el proyecto se centra en la Avda. Europa, 

Calle Inglaterra y Vial 2, donde se concentran el 95% de las viviendas que no 

disponen de una red de alcantarillado o ésta no está conectada a la red general. 

En la Avda. Europa, no se va a actuar en toda su longitud, dejando aquella zona 

donde en la actualidad no existen agrupaciones de viviendas para una posterior 

fase.  

A lo largo del vial 2, donde no existe red de saneamiento, se ha proyectado un 

colector que parte desde su intersección con la Avda. Europa, y recorre toda la 

longitud de la calle hasta su punto bajo donde se ha proyectado una Estación de 

Bombeo (E.B.A.R. Nº1), y desde donde se elevarán de nuevo los efluentes hasta la 

Avda. de Europa, desde donde a través de un nuevo colector por gravedad 

también proyectado, serán conducidos hasta el colector existente de la Avda. 

Europa-C/Inglaterra, reaprovechando una parte de este colector.  

En el punto bajo de la calle Inglaterra y antes de la fosa séptica, se ha proyectado 

otra nueva estación de Bombeo (E.B.A.R. Nº2), que recogerá la totalidad de los 

caudales y los elevará hasta la parte superior de la Avda. de Europa donde ya 

existe un colector de saneamiento de la Red General Municipal. 

Se prevé la renovación del tramo inferior de la Calle Inglaterra, con el objeto de 

poder ubicar el bombeo en el punto bajo y de esta forma evitarse un bombeo a 

una altura excesiva. 

El proyecto contempla la limpieza del colector de la Avda. Inglaterra. 

Tanto la EBAR Nº1, como la EBAR nº2, así como sus respectivas impulsiones se han 

diseñado para poder elevar el caudal futuro de diseño del resto del sector no 

edificado. 

En el diseño de los colectores por gravedad se han tenido en cuenta las futuras 

fases de ampliaciones de la red de saneamiento que puedan desarrollarse, 

dejando los pozos de cabecera y/o conexión a la profundidad adecuada para 

que ello se posible. 

 

7. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Las obras contempladas en el presente proyecto serán las siguientes: 



 Colector de Saneamiento por gravedad a lo largo del vial 2 y hasta su 

conexión con la E.B.A.R. Nº1. A Este colector se le denomina en proyecto 

Colector Gravedad E.B.A.R.-1. 

 Colector de Saneamiento por gravedad en la Avda. Europa, desde 

aproximadamente la intersección con la Calle Dinamarca y hasta la 

intersección con la Calle Inglaterra, donde conectará con el colector 

existente, y que a su vez este colector posteriormente será conectado a la 

también proyectada E.B.A.R Nº2. A este colector se le denomina en 

proyecto Colector Gravedad E.B.A.R.-2 Tramo 1. Al pozo de cabecera de 

este colector se conectará la impulsión procedente de la  E.B.A.R. Nº1. 

 Renovación de un tramo de colector existente de la Calle Inglaterra, 

concretamente el tramo final del mismo. Será el punto de conexión con la 

E.B.A.R. Nº2, y el motivo de la renovación es su interferencia con la 

ejecución de la Estación de Bombeo proyectada, ya que se ha reubicado 

en el punto que permita poder reducir la obra civil necesaria, minimizando 

la profundidad de la misma. 

La renovación se realiza en dos tramos, que confluyen en la E.B.A.R Nº2. A 

estos colectores se les denomina Colector Gravedad E.B.A.R. Nº2 tramo 2 y 

3 respectivamente. 

 Conducción de impulsión de aguas residuales de la E.B.A.R. Nº1, que 

partiendo de esta, y recorriendo el Vial 2 y parte de la Avda. de Europa, 

conectará con el pozo de Cabecera del Colector Gravedad E.B.A.R.-2 

Tramo 1.  

Se ha proyectado con tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 

diámetro 125mm PN-16 atm. A lo largo de su trazado se ubicará en un 

punto alto existente una ventosa trifuncional para aguas residuales de 

diámetro 50mm, y el punto bajo, y para permitir posibles desagües de la 

misma, un desagüe, con arqueta de válvulas y contra-arqueta de 

achique. 

Antes del punto de conexión con el colector de gravedad, se ejecutará 

un pozo de registro de rotura de carga. 

 Conducción de impulsión de aguas residuales de la E.B.A.R. Nº2, que 

partiendo de esta, y recorriendo la Calle Inglaterra y parte de la Avda. de 
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Europa, conectará con el pozo de Cabecera de la Red de Saneamiento 

Municipal existente 

Se ha proyectado con tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 

diámetro 200mm PN-16 atm. A lo largo de su trazado se ubicará en un 

punto alto existente una ventosa trifuncional para aguas residuales de 

diámetro 50mm. 

Antes del punto de conexión con el colector de gravedad, se ejecutará 

un pozo de registro de rotura de carga. 

 Estaciones de bombeo. Como se ha indicado se proyectan dos estaciones 

de bombeo subterráneas (E.B.A.R. Nº1  y E.B.A.R. Nº2), situadas en la parte 

baja del vial 2 y Calle Inglaterra respectivamente, y equipadas cada una 

con dos bombas (1+1R)). 

La actuación se completa con la obra civil, implantación de equipos 

electromecánicos, eléctricos, tuberías y válvulas, así como con la 

ejecución de la acometida eléctrica. 

 Acometidas de aguas residuales. A lo largo del trazado de todos los 

colectores por gravedad se irán ejecutando las acometidas 

correspondientes bien conectándose directamente a pozo de registro o 

bien a tubería mediante injerto click. La actuación proyectada solo 

contempla la ejecución de la acometida hasta el colector y la 

correspondiente arqueta de registro. Serán los propietarios de las viviendas 

los que deban asumir la conexión de sus viviendas a dicha arqueta de 

registro. Una vez implantada la red de saneamiento, el ayuntamiento 

exigirá a los propietarios su conexión. 

 La actuación se completa con la reposición de las zanjas de los colectores 

y conducciones proyectadas. 

 

7.1 ACTUACIONES PREVIAS. CATAS Y CAMPAÑA DE LOCALIZACIÓN SERVICIOS 

POR GEORADAR. 

Ante la incertidumbre que siempre existe acerca de la posición real de los 

servicios, y que pueden llegar a condicionar la ejecución,  se hace necesario 

llevar a cabo un reconocimiento y localización mediante georadar o sistema 



similar de los servicios existentes a lo largo de la superficie de actuación, 

completados por las catas “in situ” que sean necesarias. 

 

7.2 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR GRAVEDAD 

El material empleado para los colectores por gravedad es PVC estructurado de 

doble pared de diámetro nominal 315 mm (Ø ext 315mm y Ø int 285mm), 

corrugada exterior y  lisa interior de la marca Uralita sanecor o equivalente con 

rigidez anular nominal SN8. 

Se han establecido dos secciones tipo, en función de si es necesario o no entibar. 

A priori, teniendo en cuenta el tipo de terreno, las profundidades de excavación 

previstas, se estima que la mayor parte de la ejecución podrá realizarse sin 

entibar, si bien adoptando los taludes fijados. Será el Director de la Obra el que 

valore la necesidad de entibación. 

Para las zanjas entibadas se ha previsto un ancho de 1,20m, mientras que para las 

zanjas no entibadas se ha previsto un ancho de 0,90m y taludes 1/3. 

 

 

Sección tipo Zanja Sin entibación 
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Sección tipo Zanja Sin entibación 

 

El material procedente de la excavación será reutilizado para el posterior relleno, 

por lo que el contratista deberá buscar un lugar de acopio del mismo, donde 

acopiará el material necesario. El sobrante deberá ser trasladado a vertedero 

autorizado. 

La cama de asiento de la tubería, de 15cm de espesor, y el relleno posterior de 

protección de la tubería se ha proyectado con arena, con retaqueado manual, 

apisonado e mojado de la arena. Se rellenará con arena hasta sobrepasar 15cm 

la a generatriz superior del tubo. 

El resto de la zanja y hasta la base de reposición del paquete de firme, se 

rellenará con material procedente de la excavación, previamente seleccionado. 

Se extenderá y compactará en tongadas máximas de 30cm, exigiéndose un 

grado de compactación del 98% del P.M. para las capas intermedias y del 100% 

del P.M. para coronación de zanja. 

 



La reposición del paquete de firme será variable en función del trazado por 

donde discurran los colectores. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de 

los colectores discurren por viales sin asfaltar. 

 

Los pozos de registro serán prefabricados, de diámetro interior 1,20m. La base de 

los pozos es de hormigón en masa HM-35/20/IV+Qb, de 25cm de espesor y 

paredes de 25cm de espesor, con altura variable en función de la tipología de 

pozo (normal o resalto). El cuerpo de pozo de registro será de mediante anillos 

prefabricados de hormigón armado, de diámetro 120cm y 16cm de espesor, de 

diferentes alturas, y juntas machihembradas, incluyendo juntas tipo arpón. El cono 

también prefabricado y de hormigón armado, será asimétrico, y tendrán también 

con juntas machihembradas y tipo arpón. 

Todas las juntas de los pozos serán sellada con morteros hidrófugos. 

Las tapas de los registro, serán de fundición dúctil D-400 modelo municipal, de 

acuerdo a plano de detalle. Deberán contar con la aprobación municipal. 

 

En proyecto se diferencias tres tipologías de pozos, dos de ellas en función de la 

altura del mismo, y una tercera y prevista para los pozos existentes previos a la 

entrada a la estación de bombeo, donde se ha previsto ejecutar un pozo de 
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registro arenero. Este pozo deberá tener el fondo del mismo 50cm por debajo de 

la cota de lámina de agua de la tubería de salida a la E.B.A.R., 

La red de saneamiento se completará con implantación de acometidas 

domiciliarias. Las arquetas de registro serán de hormigón en masa, de 0,50 x 0,50 

m de dimensiones en planta. Los ramales de las acometidas se realizarán  con 

tubería de PVC corrugado de diámetro interior 200mm, de 0,08 KG/CM2 de rigidez 

circunferencial, y se conectarán al colector mediante injerto click o directamente 

a pozo. Las acometidas quedarán hormigonadas. 

 

 

 

7.3 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

La conducciones de impulsión serán de polietileno de alta densidad PE-100, para 

PN-16 atm, de diámetros nominal 125mm para la conducción de impulsión de la 

EBAR Nº1 y de diámetro nominal 200mm para la conducción de impulsión de la 

EBAR Nº2. 

El ancho de la zanja es variable, en función del diámetro de la tubería, siendo de 

60cm para la tubería de DN 125mm y de 80cm para la tubería de DN 200mm. La 

altura de la excavación está en función del perfil longitudinal. 

 



Tras la apertura de la zanja se procederá a la colocación de la cama de apoyo 

de la tubería, consistente en 15 cm de arena extendida a lo largo de toda la 

zanja, sobre la que se instalará la tubería. Tras su instalación se procederá a 

cubrirla con 15 cm de arena extendida y pisada manualmente para asegurarse 

de que no quedan huecos sin rellenar. 

Posteriormente al tapado con arena de la tubería, se ejecutarán los anclajes de 

los codos, tés y platos ciegos, tras lo cual se procederá a la prueba de presión de 

la conducción, según se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la 

empresa gestora del abastecimiento de agua potable. 

Tras la comprobación de la correcta instalación de la canalización, y la no 

presencia de fugas, se procederá al relleno de la zanja, y hasta la base de 

reposición del paquete de firme, se rellenará con material procedente de la 

excavación, previamente seleccionado. Se extenderá y compactará en 

tongadas máximas de 30cm, exigiéndose un grado de compactación del 98% 

del P.M. para las capas intermedias y del 100% del P.M. para coronación de 

zanja. 

En los puntos altos del trazado se han previsto instalar ventosas trifuncionales para 

aguas residuales, de diámetro 50mm, con su correspondiente válvula de 

compuerta. Estas se ubicarán en el interior de arquetas cuadradas de hormigón 

en masa HM-25, de dimensiones en planta 60x60cm. 

En el impulsión de la EBAR 1, existe además un punto bajo en su perfil, en el cual 

se ha previsto instalar un desagüe de diámetro 100mm. Se ha considerado 

necesario disponer de un desagüe para realizar labores de mantenimiento. El 

desagüe está constituido por una doble arqueta; una primera arqueta construida 

sobre la propia conducción, que dispondrá de una válvula de compuerta 

dn100mm, y una segunda arqueta, de vertido y desde donde se succionará 

mediante camión bomba. 

 

7.4 ESTACIONES DE BOMBEO. 

Las Estaciones de Bombeo subterráneas estarán constituidas por una estructura 

principal que albergará la cámara de recepción de caudales donde se ubican 

las bombas y los reguladores, disponiendo anexa otra cámara de menores 

dimensiones,  donde se alojan las válvulas. 
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El proyecto contempla la ejecución de dos estaciones de bombeo, que son 

idénticas en cuanto a geometría, tanto en planta como en alzado, y 

diferenciándose exclusivamente por los equipos electromecánicos que se alojan 

en su interior. 

 

OBRA CIVIL 

La cámara de bombas tiene unas dimensiones interiores de 2,50x2,50m y una 

altura libre interior de 3m. La cámara de válvulas, tiene unas dimensiones 

interiores de 2,25x2,0m, y una altura libre interior de 1,50m. La cimentación de la 

cámara de válvulas no se encuentra al mismo nivel que la cámara de bombas, 

situándose a 1,50m por encima del nivel interior de la cámara de bombas. 

Por lo tanto podemos hablar de una estructura prismática de hormigón armado, 

de dos cuerpos separados por un muro común. 

La cámara de bombas está constituida por una losa de cimentación de 40cm de 

espesor, y por muros de hormigón armado cimentados sobre esta losa, de 25cm 

de espesor. La cámara de válvulas anexa a la cámara de bombas, y con un 

muro común, está constituida por losa de cimentación de 30cm de espesor, y por 

muros de hormigón armado cimentados sobre esta losa, de 25cm de espesor. 

El plano de cimentación de la cámara de bombas se 3,65m por debajo de la 

cota actual de terreno, y a 2,05m en el caso de la cámara de válvulas. Si bien 

será necesario rebajar 35cm la plataforma para regularizar y sanear con 

machada de 20cm de espesor, sobre la que se colocará una capa de hormigón 

de limpieza de 15cm de espesor. 



 

 

 

Los muros no solamente estarán sometidos al empuje del terreno y cartas de 

tráfico, sino también deberán soportar la lámina de agua interior que tendrá una 

altura máxima de 1,90m. Esto último solo se producirá en la cámara de bombas. 

Los forjados de las estaciones de impulsión se han constituido en un único nivel. 

Serán de hormigón armado con un espesor de 25cm.  

 



 

 
Obras de Mejora de la Red de Alcantarillado en el 

Sector TS-2 “Montíboli” de la Vila Joiosa 
 
 
 

Memoria  Página 17 
 
 

La Vila Joiosa 

 

 

 La ejecución se iniciará con la excavación de un vaso algo mayor que sus 

dimensiones para poder colocar y apuntalar el encofrado. Se ha previsto que en 

dejar una separación mínima de la estructura al talud de excavación de 1,50m. 

La excavación se realizar a cielo abierto, con taludes 1/3, y dejando bermas 

intermedias de 1m 

Se realizará primero la estructura principal, correspondiente a la cámara de 

bombas, dejándose a criterio de la dirección facultativa el dejar esperas de 

armados en los alzados para la posterior ejecución de la arqueta anexa o bien 

realizar posteriormente taladros para conexión de armaduras mediante resinas 

epoxídicas. 

El fondo de la excavación se regularizará con una capa de 20 cm de material 

procedente de machaqueo, sobre la que se dispondrá la capa de hormigón de 

limpieza y nivelación de 15cm de espesor. 

El hormigón estructural a disponer será HA-35/P/20/IV+Qb y el acero B-500-S. Se 

deben cumplir los recubrimientos mínimos nominales que para nuestro caso y en 

función del tipo de ambiente (IV) es 45mm. 

El interior de la cámara de bombas, tanto alzados hasta la cota de máxima 

altura de lámina de agua, como solera, se impermeabilizarán interiormente l 

mediante sistema de nanocristalización de penetración 20 cm. en el hormigón 

mediante aplicación por aspersión de CONTROLL@INNERSEAL o similar, silicatos 

de sodio. 

En el trasdós de los muros, tanto en la cámara de bombas como en la cámara 

de válvulas se  aplicará el siguiente tratamiento: 

 Impermeabilización con emulsión bituminosa tipo ED UNE 104231, con una 

dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). 

 Impermeabilización con lámina drenante nodular, de polietileno de alta 

densidad, sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas, 

con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. 

En juntas horizontales y verticales de hormigón, tanto en arranque de muros 

(unión zapata-muro), juntas constructivas de zapatas, solera, losas, juntas 

constructivas en muros,…, se colocará un perfil hidroexpansivo para garantizar la 



estanqueidad. Este perfil se colocará en el interior de la llave de cortante  y será 

del tipo "VOLCLAY" a base de bentonita, de expansión controlada en contacto 

con el agua, de 15x10 mm de sección. 

Una vez esté ejecutada la obra civil se rellenarán sus trasdoses con material 

procedente de la excavación, compactada en tongadas de espesor máximo 

30cm  compactados al 98%de proctor modificado.  

Para aquellas zonas de difícil compactación en contacto con la estructura, se ha 

previsto rellenarlas con machaca de naturaleza caliza, de fracción 

Granulométrica Mm (min-max): 40 - 80 mm 

Todas las trapas de los registros serán de chapa galvanizada en caliente, 

estriadas, y preparadas para soportar carga de tráfico, ya que la estación de 

bombeo se sitúa en el interior de viales. 

 

EQUIPAMIENTO. VALVULAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS. 

En ambas estaciones de bombeo se instalará dos bombas (1+1R), en el interior de 

la cámara húmeda.  

Separadas en la cámara de válvulas se instalarán las válvulas de compuerta y 

retención, con sus correspondientes piezas especiales. 

El conjunto de piezas y tuberías serán de acero galvanizado, con un espesor 

mínimo de 8mm, y bridas PN 16 ATM. 

En la E.B.A.R. nº1, se instarán dos bomba sumergibles FLYGT modelo NP 3102.160 

SH o similar: Nº de Curva: 53-255/ Diámetro impulsor = 152 mm, Con motor de 4,2 

kW /415VD 3-fás. 50Hz 2860rpm. 

En la E.B.A.R. nº2, se instarán dos bomba sumergibles FLYGT modelo NP 3153.274 

SH o similar; Nº de curva: 53-274 / D= 176mm, con motor M21-18-2FB-W de 11kW 

/400VYD 3-fás. 50Hz 

Las válvulas como las bombas que se instalen deberán cumplir las prescripciones 

de las empresas concesionarias, tenidas en cuenta en la redacción del proyecto. 

En el anejo correspondiente de equipos electromecánicos se incluyen las 

especificaciones técnicas de las bombas. 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS. 

Para el suministro energético de la estación de bombeo, se ha previsto realizar 

una acometida en baja tensión conectando a la C.G.P. existente más cercana al 
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punto de ubicación de los bombeos. Se ha realizado la solicitud de punto de 

conexión a Iberdrola, pero a la fecha de la redacción de proyecto, no se había 

recibido contestación oficial, si bien se han tenido reuniones en las que nos han 

confirmado dicha posibilidad. 

Desde la C.G.P. de conexión, se llevará una Línea Subterránea de Baja tensión 

hasta una nueva C.G.P. que se montará junto al cuadro de mando y protección 

de las bombas, cuadro que estará alojado en el interior de una caseta 

prefabricada. 

Desde este cuadro, se alimentarán a las bombas, previéndose una canalización 

desde el cuadro y hasta la arqueta de entrada de cables de la estación de 

bombeo. 

 

7.5 REPOSICION DE FIRMES 

El proyecto contempla la reposición del paquete de firme de los viales por donde 

discurren las obras. Se repondrá exclusivamente el ancho de zanja. 

La mayor parte de los viales por donde discurren las obras se encuentran sin 

asfaltar, encontrándose asfaltados un tramo de la Avda. Europa y otro de la 

Calle Inglaterra. 

En base a ello, vamos a diferenciar dos secciones constructivas. 

 Viales No Asfaltados. Se repondrá mediante una capa de zahorras 

artificiales de 20cm de espesor, compactadas al 100% del PM. Apoyada al 

menos 25cm fuera del borde superior de la zanja. 

 Viales asfaltados: Se repondrá mediante una capa de hormigón en masa 

HM 20/B/20/I, de 15cm de espesor, apoyada al menos 25cm fuera del 

borde superior de la zanja, sobre la realizará la reposición de la capa de 

rodadura del vial mediante una MBC de composición semidensa AC 16 

surf B50/70 D, con árido calizo y betún asfáltico de penetración, con un 

espesor medio de 5cm 

Para los dos casos se ha considerado en proyecto la realización del cajeo 

posteriormente, antes de realizar la reposición del paquete de firme, 

compactando a su vez la superficie de apoyo. 

 

 



 

8. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista asegurará la calidad de las obras que realice, debiendo efectuar el 

control de calidad necesario para ello, estando obligado a asumir el coste que 

de ello se derive hasta el 1% del presupuesto de ejecución material de las obras. 

En este sentido, la Dirección Facultativa elaborará un Plan de Control de Calidad 

donde se establezcan los ensayos que preceptivamente se deban realizar, 

frecuencias de muestreo, coste, etc. 

En el Anejo correspondiente de este Proyecto se adjunta un plan para el Control 

de Calidad valorado de las obras proyectadas. 

 

9. GESTION DE RESIDUOS 

El Anejo nº 11 contempla el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición, según el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de la construcción y demolición, cumpliendo así la imposición dada 

en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición (RCD’s), en el que se indica el deber de incluir en el 

proyecto de ejecución de la obra el Estudio de Gestión de RCD’s. 

 

10. PROPIEDAD Y DISPOSIBILIDAD DE TERRENOS 

Los terrenos donde se van a desarrollar las obras, se encuentran dentro del 

término municipal de La Vila  Joiosa y son de titularidad pública, afectando 

exclusivamente a la red viaria municipal, por lo que no se precisa de su 

enajenación para la ejecución de las obras. 

 

11. IMPACTO AMBIENTAL 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Impacto ambiental, 

concretamente la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1989, del 3 de marzo y la 

Ley 6/2001, de 8 de mayo de Evaluación de Impacto Ambiental, no resulta 

legalmente necesario realizar ni Estudio de Impacto Ambiental ni Estimación de 

Impacto ambiental. 
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12. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA. 

En cumplimiento del artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad 

derivada de su aplicación” de la ley de Contratos del Sector Público (3/2011, de 

14 de noviembre), se redacta un plan de obras que se incluye en el anejo nº9 

donde se estudia, con carácter indicativo, el posible desarrollo, tanto técnico 

como económico, de los trabajos a realizar, mediante un diagrama de barras. 

No obstante, el Contratista deberá elaborar un plan de obra para su ejecución 

teniendo en cuenta los rendimientos que obtenga con sus equipos y personal 

adscritos a las mismas. 

Se ha estimado como plazo máximo de ejecución de la totalidad de las obras 

descritas en el presente Proyecto de Ejecución de SEIS (6)MESES a contar desde 

la firma del Acta de Replanteo de la obras. 

En función del resultado de los sondeos arqueologicos, puede que sea necesario 

realizar algun tipo más de intervención, pudiendose alterar el plazo indicado. 

 

13. PLAZO DE GARANTÍA 

Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este 

Proyecto de Ejecución, así como de los materiales necesarios que forman parte 

de las mismas, el de un (1) año a partir de la recepción de las obras. 

 

14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público., 

respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el 

presente proyecto, en el artículo 65 (Exigencia de clasificación), indica: “Para 

contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras 

de importe igual o superior a 350.000 euros, será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado”.  

Según esto no se debe exigir clasificación de los contratistas, al ser nuestro 

presupuesto de cuantía inferior a la indicada. 

No obstante, si se exigiera por parte de la Administración una determinada 

clasificación del contratista tendríamos, según los artículos 25 y 26 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D 



1089/2001 de 12 de octubre) y a los efectos previstos en la Ley de Contratos del 

Sector Público, la siguiente clasificación: 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

GRUPO E HIDRAULICAS 

SUBGRUPO 1 ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS 

CATEGORÍA C 
Anualidad media entre 120.000 y 396.000 

euros 

 
 
15. PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 

25/7/68), se justifica el importe de los precios unitarios que han servido de base 

para confeccionar los Cuadros de Precios Nº1 y Nº2 del Presupuesto, justificación 

que se encuentra recogida en el anejo nº8. 

En el anejo nº7, se incluye la justificación del coeficiente “K” de costes indirectos, 

y en anejo nº8 los cuadros de costes salariales, de los materiales a pie de obra, de 

la maquinaria, de los precios de las unidades de obra auxiliares y de los precios 

descompuestos de las unidades de obra que se incluyen en el Presupuesto. 

 

16. REVISIÓN DE PRECIOS 

Para estas obras será de obligación la Ley de Contratos del Sector Público, ley 

3/2011, de 14 de noviembre. 

En cumplimiento con lo indicado en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, 

por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo 

generales de revisión de precios de los contratos de obras, dado que el plazo de 

ejecución de las mismas es inferior a un año, no procede a revisión de precios. 

 

17. SEGURIDAD Y SALUD 

De conformidad con lo establecido con el art. 4.2, de la ley 31/95, de 8 de 

Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada por el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción, el contratista está obligado a cumplir todas y cada 

una de las normas de seguridad en el trabajo actualmente vigentes, así como las 
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que se promulguen en el transcurso de la obra, y todas aquellas que la Dirección 

Técnica de las Obras considere oportuno exigir en cada caso, sin que por esto 

tenga derecho a reclamación económica de ninguna especie, ya que el 

presupuesto incluye la parte proporcional correspondiente a estos conceptos en 

los gastos generales. 

De conformidad con lo establecido en el art. 4 del mencionad Real Decreto 

1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción, el presente proyecto incluye un Estudio de 

Seguridad y Salud, que se incorpora en el anejo nº12. 

 

18. PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de DOSIENTOS OCHO 

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CENTIMOS (208.347,20€) 

 

El Presupuesto Base de Licitación (IVA no incluido) para la totalidad de las obras 

descritas en el presente Proyecto se determina aplicando al Presupuesto de 

Ejecución Material los porcentajes preceptivos en concepto de Gastos Generales 

(13%) y Beneficio Industrial (6%), y asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE 

CENTIMOS (247.933,17€). 

 

El Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido), obtenido de la aplicación las 

cargas fiscales correspondientes al 21% de IVA, asciende a la cantidad de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 

CATORCE CENTIMOS (299.999,14€). 

 

19. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

Documento nº1: Memória 

Anejo nº1.  Reportaje fotográfico del estado actual 

Anejo nº2.  Cartografía, topografía y replanteo. 

Anejo nº3.  Coordinación de servicios. Afecciones y reposiciones 



Anejo nº4.  Cálculos hidráulicos 

Anejo nº5.  Dimensionamiento de los equipos electromecánicos 

Anejo nº6.  Cálculos estructurales 

Anejo nº7.  Coeficiente “k” de costes indirectos 

Anejo nº8.  Justificación de precios 

Anejo nº9.  Plan de obra y características del contrato 

Anejo nº10.  Plan de control de calidad 

Anejo nº11.  Estudio de gestión de residuos 

Anejo nº12.  Estudio de seguridad y salud 

 

Documento nº2: Planos 

1. Situación 

2. Emplazamiento. 

3. Infraestructuras existentes 

3.1. Red de saneamiento 

3.2. Red de energía eléctrica 

3.3. Red de telefonía 

3.4. Red de agua potable 

4. Red de saneamiento de aguas residuales 

4.1. Planta actuación proyectada 

4.2. Perfiles longitudinales 

4.2.1. Colector gravedad a E.B.A.R. nº1 “vial 2” 

4.2.2. Conducción de impulsión E.B.A.R. nº1 

4.2.3. Colector gravedad a E.B.A.R. nº2 “avda. Europa” 

4.2.4. Colector gravedad a E.B.A.R. nº2 “avda. Inglaterra” 

4.2.5. Conducción de impulsión E.B.A.R. nº2 

4.3. Sección tipo de zanja 

4.3.1. Colectores por gravedad. Zanja sin entibar 

4.3.2. Colectores por gravedad. Zanja entibada 

4.3.3. Conducción de impulsión 

4.4. Pozos de registro 

5. Estación de bombeo de aguas residuales 

5.1. E.B.A.R. nº1 definición geométrica y equipos 

5.2. E.B.A.R. nº2 definición geométrica y equipos 
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5.3. Armados y detalles constructivos 

5.4. Instalaciones eléctricas 

5.4.1. Planta acometida E.B.A.R. 

5.4.2. C.g.p/zanja/arquetas 

5.4.3. Detalles zanja tipo iberdrola 

5.4.4. Detalles armários. Cuadro de mando 

 

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

Documento nº4: Presupuesto 

 Mediciones Auxiliares 

 Mediciones 

 Cuadro de precios nº1 

 Cuadro de precios nº2 

 Presupuestos parciales 

 Presupuesto de Ejecución Material 

 Presupuesto base de licitación (IVA excluido) 

 Presupuesto Base de licitación (IVA incluido) 

 Presupuesto Para conocimiento de la administración, a deducir de la 

inversión. 



 

20. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo y considerando que se ha desarrollado de acuerdo 

con las directrices recibidas y en cumplimiento de lo establecido artículo 125 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

considerando además que el presente proyecto cumple lo especificado en el 

Artículo 125.1 del citado Reglamento, puesto que las obras a ejecutar constituyen 

una unidad completa, ya que contiene todos los elementos que son necesarios 

para la utilización de la obra, se considera susceptible de entregarse al uso 

general o al servicio correspondiente una vez terminada , sin perjuicio de las 

ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y que cumple 

todos los requisitos de la normativa vigente. 

 

La Vila Joiosa, Mayo de 2015 

 

El Ingeniero Redactor: 

Miguel Ángel Alarcón García 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para la elaboración del proyecto se ha utilizado como base la información 

cartográfica facilitada por el ayuntamiento de Villajoyosa a Escala 1:1000, 

completándose con un levantamiento topográfico con el objeto de situar los 

puntos de conexión de los colectores proyectados, así como completar aquellos 

elementos singulares, alineaciones,.. que en la cartografía no quedaban 

adecuadamente representados. 

El levantamiento se ha realizado mediante GPS.  

Se ha empleado un G.P.S móvil para la obtención de los datos espaciales 

mediante medición continúa en tiempo real. Dicho G.P.S. ha sido conectado 

mediante módem a la Red de bases espacial “Red E.R.V.A” que dispone el 

Instituto Cartográfico de Valencia. Las coordenadas obtenidas en tiempo real se 

encuentran en el sistema de referencia geodésico ETRS89, habiéndose 

referenciado todo el proyecto a dicho sistema. 

El sistema de representación cartográfico es el UTM (Universal Transversa de 

Mercator), con Huso 30. 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que 

se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, se establece que 

todos los proyectos deben adoptar el sistema ETRS89 (European Terrestrial 

Reference System 1989) como sistema de referencia geodésico oficial en España 

para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península 

Ibérica y las Islas Baleares. 

La representación gráfico de los planos del proyecto se ha realizado en el sistema 

de Referencia ETRS89. 
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2. RESEÑAS 

Se han situado dos bases de replanteo que servirán de base para el futuro 

desarrollo de las obras. 

A continuación se adjuntan las reseñas de las base de replanteo. 
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3. TRAZADO  

A continuación se adjunta las coordenadas de replanteo de las diferentes conducciones 
proyectadas. 
 

LISTADO EJE EN PLANTA CONDUCCIÓN IMPULSIÓN A EBAR 1 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 

Rec 0,000 737.881,547 4.264.472,358 40,515 0,000 0,000 34,186 

Cur 34,186 737.901,865 4.264.499,852 40,515 -100,153 0,000 55,927 

Cur 90,113 737.921,167 4.264.551,571 4,965 107,717 0,000 45,626 

Cur 135,740 737.934,107 4.264.594,969 31,931 -53,267 0,000 5,865 

Cur 141,604 737.936,638 4.264.600,256 24,922 -53,267 0,000 20,589 

Cur 162,193 737.940,667 4.264.620,316 0,315 -39,954 0,000 46,093 

Cur 208,286 737.917,081 4.264.656,961 326,871 6,500 0,000 12,814 

Rec 221,100 737.915,322 4.264.667,654 48,368 0,000 0,000 17,581 

Cur 238,680 737.927,431 4.264.680,401 48,368 30,000 0,000 32,615 

Rec 271,295 737.957,360 4.264.688,602 117,578 0,000 0,000 32,428 

Cur 303,722 737.988,559 4.264.679,762 117,578 -70,000 0,000 58,639 

Rec 362,361 738.044,919 4.264.687,861 64,249 0,000 0,000 51,167 

  413,529 738.088,228 4.264.715,109 64,249       

 

LISTADO EJE EN PLANTA CONDUCCIÓN IMPULSIÓN A EBAR 2 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 

Rec 0,000 738.052,435 4.264.462,988 373,493 0,000 0,000 12,993 

Cur 12,993 738.047,180 4.264.474,870 373,708 27,000 0,000 17,685 

Rec 30,678 738.045,697 4.264.492,178 15,408 0,000 0,000 14,843 

Cur 45,521 738.049,255 4.264.506,589 15,408 37,000 0,000 21,595 

Rec 67,116 738.060,088 4.264.524,916 52,564 0,000 0,000 8,123 

Rec 75,239 738.066,058 4.264.530,424 52,564 0,000 0,000 18,009 

Rec 93,248 738.079,295 4.264.542,635 52,564 0,000 0,000 53,584 

Cur 146,833 738.118,680 4.264.578,969 52,562 8,000 0,000 13,776 

Cur 160,609 738.130,734 4.264.577,566 162,188 -42,162 0,000 38,024 

Rec 198,633 738.162,517 4.264.559,117 104,774 0,000 0,000 38,172 

Cur 236,805 738.200,582 4.264.556,258 104,774 25,000 0,000 27,224 

Rec 264,029 738.221,668 4.264.541,221 174,099 0,000 0,000 41,754 

Cur 305,783 738.238,191 4.264.502,875 179,145 -24,314 0,000 39,618 

  345,402 738.270,371 4.264.488,175 75,411       
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LISTADO EJE EN PLANTA CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD A EBAR 1 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 

Rec 0,000 738.068,294 4.264.707,096 263,817 0,000 0,000 30,000 

Rec 30,000 738.043,011 4.264.690,948 276,273 0,000 0,000 30,000 

Rec 60,000 738.015,070 4.264.680,024 308,215 0,000 0,000 30,000 

Rec 90,000 737.985,320 4.264.683,885 316,824 0,000 0,000 30,000 

Rec 120,000 737.956,361 4.264.691,721 299,514 0,000 0,000 20,000 

Rec 140,000 737.936,362 4.264.691,568 254,060 0,000 0,000 30,000 

Rec 170,000 737.913,840 4.264.671,750 230,570 0,000 0,000 12,000 

Rec 182,000 737.908,296 4.264.661,107 138,042 0,000 0,000 19,694 

Rec 201,694 737.924,577 4.264.650,027 160,242 0,000 0,000 19,978 

Rec 221,672 737.936,259 4.264.633,819 193,705 0,000 0,000 20,000 

Rec 241,672 737.938,233 4.264.613,917 222,555 0,000 0,000 24,949 

Rec 266,621 737.929,577 4.264.590,518 219,670 0,000 0,000 30,000 

Rec 296,621 737.920,455 4.264.561,938 210,198 0,000 0,000 30,000 

Rec 326,621 737.915,670 4.264.532,323 225,905 0,000 0,000 25,000 

Rec 351,621 737.905,775 4.264.509,364 239,880 0,000 0,000 48,912 

Rec 400,533 737.877,100 4.264.469,739 140,517 0,000 0,000 1,420 

  401,953 737.878,242 4.264.468,895 140,517       

 

LISTADO EJE EN PLANTA CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD A EBAR 2. TRAMO 1 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 

Rec 0,000 738.088,228 4.264.715,109 147,073 0,000 0,000 30,000 

Rec 30,000 738.110,394 4.264.694,893 163,916 0,000 0,000 30,000 

Rec 60,000 738.126,502 4.264.669,585 190,864 0,000 0,000 15,000 

Rec 75,000 738.128,647 4.264.654,739 219,790 0,000 0,000 30,000 

Rec 105,000 738.119,471 4.264.626,177 198,335 0,000 0,000 25,000 

Rec 130,000 738.120,124 4.264.601,185 154,872 0,000 0,000 16,985 

  146,985 738.131,181 4.264.588,292 154,872       
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LISTADO EJE EN PLANTA CONDUCCIÓN POR GRAVEAD A EBAR 2.TRAMO 2. 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 

Rec 0,000 738.131,181 4.264.588,292 259,629 0,000 0,000 35,722 

Rec 35,722 738.102,404 4.264.567,127 253,740 0,000 0,000 39,320 

Rec 75,043 738.073,016 4.264.541,004 254,843 0,000 0,000 29,337 

Rec 104,379 738.050,755 4.264.521,896 223,506 0,000 0,000 21,974 

Rec 126,353 738.042,824 4.264.501,403 213,816 0,000 0,000 14,710 

Rec 141,063 738.039,657 4.264.487,038 113,166 0,000 0,000 2,949 

  144,012 738.042,543 4.264.486,433 113,166       

 

LISTADO EJE EN PLANTA CONDUCCIÓN POR GRAVEAD A EBAR 2.TRAMO 3. 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 

Rec 0,000 738.045,456 4.264.469,578 379,586 0,000 0,000 18,398 

  18,398 738.039,657 4.264.487,038 379,586       
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la necesaria 

coordinación con las empresas concesionarias o titulares de los servicios e 

infraestructuras del municipio de La Vila Joiosa, de forma que se puedan conocer 

las posibles redes afectadas. 

Para la obtención de la información se ha efectuado consultas con: 

 HIDRAQUA. Se solicita información, y facilita la información de las redes de 

Agua Potable, Saneamiento y Pluviales. 

 IBERDROLA. Se solicita información a través del portal de información de 

redes de servicios INKOLAN. 

 TELEFÓNICA. Se solicita información a través del portal de información de 

redes de servicios INKOLAN. 

 GAS. Se solicita información a través del portal de información de redes de 

servicios INKOLAN. 

 ONO: Se solicita información a través del portal de infraestructuras de 

ONO. 

 

Se ha recibido información de todos los organismos y administraciones 

consultadas, adjuntándose en el apartado correspondiente: 

 

2. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA. 

2.1 SERVICIOS GESTIONADOS POR HIDRAQUA 

A continuación se adjunta la información respecto a servicios municipales cuya 

gestión se lleva a cabo por Hidraqua.  

Concretamente se facilita información acerca de las redes de agua potable y  

redes de saneamiento de aguas residuales. No existen redes de aguas pluviales. 

Toda la información facilitada es en soporte digital. 

La información facilitada por Hidraqua, incluye exclusivamente las conducciones 

que se encuentran inspeccionadas por ellos, y recibidas. Existen otras 

conducciones, que se encuentran en servicio, si bien no se encuentran 

inspeccionadas ni recibidas.  
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Con respecto a las de agua potable, la mayor parte de las conducciones se 

encuentran incluso por encima del terreno, visibles a simple vista, siendo en su 

mayor parte todavía acometidas de obra. 

En cuanto a los colectores de saneamiento, algunas de los viales carecen de 

saneamiento, existiendo colectores que han agrupado los vertidos de diferentes 

viviendas y que se conectan con fosas sépticas. En otros viales sí que se han 

localizado algún colector, si bien, alguno sin servicio, y que se encuentran 

aterrados, y por lo tanto inutilizables. Otros sí que están en servicio, conectados a 

fosas sépticas, siendo estos últimos los que se pretende conducir hasta la red 

general de saneamiento municipal para su conducción hasta la EDAR de la Villa 

Joyosa. 

Tanto la información facilitada por Hidraqua, como la obtenida del trabajo de 

campo, aparece grafiada en los planos correspondientes incluidos en el 

Documento nº2. Planos. 

El trazado de las infraestructuras que aparecen grafiadas es orientativo, siendo 

requisito indispensable previo al inicio de las obras, la verificación del trazado de 

las canalizaciones grafiadas, mediante campañas de identificación por 

georadar y catas correspondientes, contando siempre con el conocimiento de la 

empresa titular del servicio. 

Hidraqua facilita la información de la red de saneamiento de aguas residuales y 

pluviales en soporte digital. 

 

 

2.2 SERVICIOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL INKOLAN  

A través de este portal se obtienen los servicios existentes de las compañías 

Iberdrola, Telefónica y Gas Natural. 
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La Vila Joiosa 

 

ATENCIÓN 

Aceptar únicamente en caso de conformidad total con lo indicado a continuación, incluido el coste de 

la descarga, según tarifas vigentes publicadas en la ventana de este Portal de internet. 

 

         CONDICIONES GENERALES DE LA INFORMACION 

        GRAFICA-PLANOS- SUMINISTRADOS 

INKOLAN ,facilita a sus Socios y a terceros información digitalizada sobre redes de infraestructuras. 

Dicha información, actualizada MENSUALMENTE y procedente de los sistemas de información de cada 

SOCIO, COLABORADOR  y/o AYUNTAMIENTO CONVENIDO, la integra en sus equipos informáticos y la 

publica en este Portal de Internet. 

Los propietarios de las redes: SOCIOS, COLABORADORES y/o AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS manifiestan 

que la informacion disponible en este Portal de Internet es la que  hubieran podido suministrar directamente 

desde sus propias Oficinas Técnicas. 

Asimismo, como servicio complementario a nuestros clientes, INKOLAN gestiona ante los AYUNTAMIENTOS 

CONVENIDOS propietarios de las redes, la obtención de los planos de sus respectivas canalizaciones NO 

publicadas en este Portal de Internet. En consecuencia, no podemos responder de la obtención de estos 

servicios en tiempo y forma al depender de terceros. 

Validez de la Información 

Con motivo de la actualización periódica a la que se ve sometida la información suministrada por 

este portal, se recomienda que la descarga de los ficheros se realice en fechas próximas a las de 

su utilización 

Autorización Previa 

Los propietarios de las redes publicadas en este portal, podrán exigir a los clientes que lo utilizan, 

su autorización expresa, específica y previa, de la descarga de los ficheros de sus redes y 

cartografías en casos concretos, tales como el motivo de la descarga, la superficie solicitada, el 

municipio afectado, etc. 

Tipos de ficheros 

Para facilitar a nuestros clientes la interpretación de la informacion de las redes de canalizaciones, 

su edición, gestión e impresión ofrecemos gratuitamente un enlace para la descarga del 

visualizador  DWGTrueView 2007 y dos tipos de ficheros de forma simultanea: 

El PLANO COMPLETO con todas las cartografías y todas las redes de canalizaciones con el máximo 

detalle características: presiones, tensiones, diámetros etc.. existentes en la zona seleccionada por 

el cliente. Este es el tipo de plano publicado desde Julio de 2002. 

El PLANO INICIAL solamente con una cartografía, la General de Fondo y la representación 

simplificada de todas las redes de canalizaciones publicadas en la zona seleccionada por el 

cliente, asignando un color y tipo de trazado a cada propietario y por lo tanto sin diferenciar 

características como: presiones,  tensiones, diámetros etc.. , 

El cliente descarga automáticamente los dos tipos de planos y utiliza el que considere oportuno. 

Confidencialidad y prohibiciones. 

El usuario conviene en que la información suministrada es de carácter confidencial y está 

destinada, única y exclusivamente, al fin indicado en la solicitud. 

Cualquier violación de la prohibición de su entrega a terceros, así como su utilización para fines 

distintos, harán responsable al infractor de las acciones legales pertinentes y de la responsabilidad 

de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. 

Actualización MENSUAL  

La información gráfica, planos, de las redes de servicios de los SOCIOS, COLABORADORES que 

están depositados en nuestras Bases de Datos, es actualizada MENSUALMENTE por parte de  sus 

propietarios 

Los planos de los AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS que están depositados en nuestras Bases de 

Datos, son actualizados  también periódicamente   

Cartografías 

La Cartografía General de Fondo utilizada para situar la zona de interés y como soporte común de 

las redes digitalizadas de los SOCIOS, COLABORADORES  y/o AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS ha 

sido obtenida a partir  de las diferentes cartografías proporcionadas por los propietarios de las 

redes. 
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Todas las cartografías publicadas en este Portal de Internet son gratuitas y han sido cedidas 

gratuitamente por los SOCIOS, COLABORADORES  y/o AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS. 

Para optimizar la ubicación de las redes publicadas, ofrecemos gratuitamente todas las 

cartografías disponibles en la zona delimitada por el cliente para que superponga cada red de 

canalización sobre su correspondiente cartografía obteniendo así el mismo plano que hubiera 

recibido de los SOCIOS, COLABORADORES  y/o AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS. 

Grado de exactitud de la información 

La información que facilita INKOLAN  tiene carácter exclusivamente orientativo, de modo que la 

concreta ubicación de las instalaciones documentadas podría diferir de la reflejada en los planos 

y debe ser PREVIAMENTE contrastada en detalle con los operadores correspondientes. 

El PLANO INICIAL puede aumentar las posibles desviaciones respecto a los diferentes PLANOS 

INDIVIDUALES  que pueden obtener los clientes a partir de las cartografías y redes de cada SOCIO, 

COLABORADOR y AYUNTAMIENTO CONVENIDO representadas en el PLANO COMPLETO. 

En la Carta de Acompañamientose identifican las personas de contacto de cada SOCIO, 

COLABORADOR y AYUNTAMIENTO CONVENIDO que facilitaran esta información 

Redes de Operadores No Asociados a INKOLAN 

Comunicamos que además de las canalizaciones de los SOCIOS, COLABORADORES y 

AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS cuya información suministramos, pueden existir en el ámbito 

geográfico solicitado por nuestros Clientes otras canalizaciones de telecomunicaciones y/o otros 

servicios p.e.: redes eléctricas del cliente. 

Para facilitar su identificación, en cada municipio se detallan los Operadores que disponen de 

despliegue de redes de canalizaciones  en el término municipal. 

Redacción de Proyectos 

Consideramos que tanto la calidad como el contenido de la información gráfica-planos- como los 

Condicionantes Generales de INKOLAN  y los Condicionantes Particulares y la SIMBOLOGIA de los 

SOCIOS y COLABORADORES publicados en este Portal de Internet es suficiente para los redactores 

de proyectos. 

En cualquier caso, si necesitasen información adicional para completar la documentación de los 

proyectos, la obtendrán de las Personas de Contacto de cada SOCIO, COLABORADOR ó 

AYUNTAMIENTO CONVENIDO que se detallan en la Carta de Acompañamiento 

Nuestros archivos de información se descargan en el sistema de coordenadas oficial ETRS89. 

Ejecución de Obras 

Con relación a la ejecución de las obras, durante la misma se deberán adoptar todas las medidas 

de seguridad laboral necesarias teniendo en cuenta que pueden encontrarse, entre otras, con 

instalaciones eléctricas en tensión ó gas a presión. 

En concreto, para evitar que se produzcan daños en las instalaciones existentes de energía 

eléctrica, agua, gas y telecomunicaciones, ANTES de iniciar cualquier excavación, o la 

localización de alguna instalación, deberán comprobar en el terreno la exacta ubicación de las 

mismas avisando previamente a las Personas de Contacto de cada SOCIO, COLABORADOR ó 

AYUNTAMIENTO CONVENIDO que figuran en la Carta de Acompañamiento.  

En todo caso, la empresa propietaria de la obra será la responsable de los daños y perjuicios que 

pudieran originarse de las obras que tienen previsto ejecutar 

Si durante la ejecución de la obra surgieran problemas es recomendable ponerse en contacto a 

la mayor brevedad con la persona indicada en la carta de Acompañamiento de la empresa 

suministradora correspondiente. 

Modificación de instalaciones existentes. 

Si a la vista de la información suministrada por INKOLAN, se considera necesario modificar alguna 

de las instalaciones existentes, deberán Uds. contactar PREVIAMENTE con la empresa operadora 

afectada a fin de que se establezcan las Condiciones Técnicas y Económicas de la modificación. 

También deberán tener en cuenta y cumplir en su integridad los Condicionantes Técnicos 

Generales y Particulares de los Socios y Colaboradores que están en este Portal de Internet. 

   

INKOLAN a 27/04/2015 18:59:45 (HORA PENINSULAR), la consulta se ha realizado con los siguientes datos: 

Nº Solicitud de información: CV1502579  

Empresa solicitante: . 

Descripción: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL 

SECTOR TS-2 MONTIBOLI DE LA VILA JOIOSA (ALICANTE) 

Usuario: Miguel Ángel Alarcón García 

Provincia: Alicante/Alacant 

Municipio: Villajoyosa 

Dirección: Avinguda D'Europa, s/n 

Las personas de contacto para este municipio son: 
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La Vila Joiosa 

 

Institución Contacto Teléfono e-mail 

Enagas 
Eduardo López 

Abelleira 
91 709-95-70 elopeza@enagas.es 

Ayuntamiento de Villajoyosa/Vila Joiosa (la) Sin convenio 123 
 

Telefónica 
Miguel Ángel Garri 

Quereda 
965 90-40-07 t123386@telefonica.com 

Iberdrola 
José Gervás 

Mendiola 
965202133 jgmendiola@iberdrola.es 

Iberdrola Baja Tensión (Recomendado) Sector Benidorm 
 

secbenidodis@iberdrola.es 

Gas Natural Cegas Contacto 1 Eugenio Delicado 639107461 eadelicado@gasnatural.es 

Gas Natural Cegas Contacto 2 José Fco. Sánchez 649494913 jfsanchez@gasnatural.es 

Gas Natural Cegas Valencia Norte 

Contacto 1 

José Fco. 

Hernández 
609039580 jfhernandez@gasnatural.es 

Redes solicitadas: 

Red Acción 

CARTOGRAFIA GAS NATURAL CEGAS Descargada 

CARTOGRAFIA GENERAL Descargada 

CARTOGRAFIA IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA Descargada 

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA Descargada 

CARTOGRAFIA TELEFONICA Descargada 

TELEFONICA Descargada 

Iberdrola Baja Tensión (Recomendado) Solicitada bajo pedido 

Enagas No solicitada bajo pedido 

Ayuntamiento de Villajoyosa/Vila Joiosa (la) No solicitada bajo pedido 

En el caso de que hubiese solicitado también redes de Operadores No Asociados y/o Redes Municipales cuya 

gestión de obtención nos ha encargado, si recibiésemos los planos y/o ficheros de estas empresas ó 

Ayuntamiento serán remitidos en sucesivas entregas posteriores aplicándose en su caso los incrementos 

por Soporte y Forma de envío especificados en nuestras Tarifas de Precios publicadas en este Portal. 

Las redes "Solicitadas bajo pedido", NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL PRECIO DE ESTA DESCARGA 

Nuestros archivos de información se descargan en el sistema de coordenadas oficial ETRS89. 

 

 

 

2.2.1 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (IBERDROLA) 

En el Documento nº2, se acompaña la información obtenida del portal INKOLAN. 

Tras realizar la inspección de campo, se ha podido verificar que no se encuentran 

recogidas algunas líneas subterráneas y aéreas de distribución en baja tensión. 

En los planos se han recogido las líneas que se han podido detectar, bien por ser 

aéreas o bien por existir C.G.P., si bien los trazados de estas últimas son 

meramente orientativos. 
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Es por lo tanto requisito indispensable previo al inicio de las obras, la verificación 

del trazado de las canalizaciones grafiadas, mediante campañas de 

identificación por georadar y catas correspondientes, contando siempre con el 

conocimiento de la empresa titular del servicio. 

 

 

2.2.2 RED DE TELEFONÍA 

En el Documento nº2, se acompaña la información obtenida del portal INKOLAN. 

Se ha completado con la información obtenida del trabajo de campo, donde se 

han incluido los trazados de las líneas aéreas. 

El trazado que aparece de las líneas subterráneas es meramente orientativo, 

siendo por lo tanto requisito indispensable previo al inicio de las obras, la 

verificación del trazado de las canalizaciones grafiadas, mediante campañas de 

identificación por georadar y catas correspondientes, contando siempre con el 

conocimiento de la empresa titular del servicio. 

 

 

2.2.3 RED DE GAS 

De la información extraída del portal INKOLAN, se deduce que no existen 

canalizaciones de gas. 

 

 

2.3 RED DE ONO  

La red de ONO se ha obtenido a través del portal de infraestructuras de la propia 

compañía.  No existen infraestructuras de ONO en el ámbito de actuación. 
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La Vila Joiosa 

 

3. SERVICIOS AFECTADOS Y ACTUACIONES PROYECTADAS 

A continuación se analizan cada una de las afecciones que pueden producirse 

por la ejecución de las obras, y que se deberán tener en consideración. 

La situación de los servicios que aparece indicada en los planos tiene carácter 

orientativo, de modo que la correcta ubicación de las diferentes instalaciones 

podría diferir de la reflejada en los planos. 

Por ese motivo previo al inicio de las obras, la empresa contratista deberá 

ponerse en contacto con las diferentes empresas concesionarios y/o titulares de 

servicios, con el objeto de coordinar la campaña previa de localización de 

servicios, con el objeto de conocer con exactitud las interferencias reales que 

pueden producirse con la ejecución de las obras. 

Para ello el proyecto contempla la realización de una campaña de localización 

de servicios mediante georadar, así como catas. 

No se prevén afecciones sobre los servicios existentes, salvo las actuaciones de 

renovación de colectores que se proyectan. 

Las principales interferencias que pueden producirse durante la ejecución de las 

obras son las siguientes: 

 Cruces de conducciones de Agua Potable. En la mayor parte las 

conducciones son aéreas, y por lo tanto visibles, si bien existen algunos 

tramos que discurren enterradas y cuyo trazado se desconoce. Se deberá 

prestar especial atención en las intersecciones de calles, puntos donde se 

puede producir cruzamientos. 

En la avda. de Europa, existen diversos cruces, que se encuentran 

identificados en el asfalto. 

 Red de saneamiento de aguas residuales. La principal interferencia se 

produce en la Avda. Inglaterra, donde se conectará uno de los nuevos 

colectores al existente. Además hay un tramo de colector de esta calle 

que se renueva, y por lo tanto se deberán prever achiques provisionales 

durante la ejecución de las obras. 

Tanto a lo largo de la Avda. Inglaterra, como en el tramo de la Avda. de 

Europa por donde discurre la conducción de impulsión de la EBAR 2, 
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durante la ejecución de esta conducción se deberá tener en cuenta las 

posibles acometidas domiciliarias que existan. 

 Red Subterránea de Media Tensión. A priori no se prevén ningún tipo de 

afección, si bien se deberá tener en cuenta su proximidad en la 

intersección de la Avda. Inglaterra y la Avda. Europa. 

 Red de Subterránea de Baja tensión. Es posible que existan cruces de 

líneas tanto en la Avda. Inglaterra como en el Vial 2, si bien estos no se 

encuentran grafiados en la información facilitada por Iberdrola. 

 Red de Telefonía. La mayor parte de la infraestructura de Telefónica es 

aérea, si bien, será necesario realizar un cruce en la Avda. Europa con la 

conducción de impulsión de la EBAR 2. 

 No existe infraestructuras de alumbrado que puedan verse afectadas. 

Todos los cruces de servicios existentes se han previsto en mina. 

 

 

4. REPOSICIONES 

En cuanto a reposiciones, solo se prevé la reposición del firme afectado por la 

ejecución de las canalizaciones. 

Tan solo, un tramo de la Avda. de Europa, y de la Avda. Inglaterra, se encuentra 

asfaltado. El resto de viales no se encuentran asfaltados. 

En los viales no asfaltados, y una vez rellena la zanja, se efectuará un cajeo de 

20cm de espesor, con 25cm de anchura adicional al ancho de coronación de la 

zanja y se rellenará con zahorras artificiales. 

En los viales asfaltados, se efectuará también dicho cajeo de 20cm de espesor, y 

25cm de anchura adicional al ancho de coronación de la zanja, si bien la 

reposicion del paquete de firme se realizará mediante: 

- Base de hormigón HM-20/P/20/I, de 15cm de espesor 

- Restitución de capa de rodadura con  

 

En cuanto a otros servicios, no deberían verse afectados, y para evitar su 

afección es por lo que se ha previsto una campaña de localización por georadar 

y catas. 
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La Vila Joiosa 

Solo se considerarán de abono al contratista, las reposiciones de servicios que no 

hayan sido localizados en la campaña previa, y por lo tanto considerados 

imprevistos.  
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La Vila Joiosa 

1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL. 

El presente Proyecto de Ejecución desarrolla las obras de mejora de la Red de  

alcantarillado de la Urbanización del TS-2 “Montíboli” de la Vila Joiosa. 

La zona más consolidad de dicho sector, dispone de una red de saneamiento de 

aguas residuales, unitaria, y conectada a la red general de saneamiento 

municipal, y que tiene su punto de tratamiento de aguas en la EDAR de la Vila 

Joiosa. El resto del sector, con una menor edificabilidad, no se encuentra 

conectado a la citada red general, y por lo tanto efectuándose vertidos a fosas 

sépticas, con la problemática medio ambiental que ello conlleva, existiendo 

incluso expedientes sancionadores de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

En dicha parte del sector, correspondiente a la nord-oeste del mismo, se puede 

comprobar como en algunos viarios existen colectores de saneamiento, alguno 

de ellos fuera de servicio, y totalmente abandonados, incluso con aterramientos 

visibles en los propios pozos de registro; nunca se han puesto en servicio ni 

recibidos por el ayuntamiento. 

En otros varios sí que existen colectores, sí que se encuentran en funcionamiento, 

estando las viviendas de las calles por las que discurre conectadas a estos, si 

bien, estos colectores vierten también a fosas sépticas. 

Además de los problemas ambientales, en muchas ocasiones, estos colectores 

entran en carga y se producen vertidos de los mismos por pozos de registro, 

llegando incluso a inundar sótanos de viviendas.  

El ayuntamiento se ve obligado a limpiar y succionar mediante camiones las 

fosas sépticas y colectores, suponiendo un coste muy importante para las arcas 

municipales, sin tener en consideración los expedientes sancionadores. 

En otros viarios, donde también existe una gran consolidación de viviendas, no 

existen colectores, y en estos casos, son las propias viviendas las que a través de 

sus parcelas vierten todas las aguas fecales en colectores comunes  e interiores 

que van a parar a fosas sépticas. 

En la actualidad, la zona a la que nos estamos refiriendo, y que no dispone 

conexión con la Red General de Saneamiento, no se encuentra totalmente 

edificada, estimando que más de un 40% del suelo restante del sector se 

encuentra sin edificar. 
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En concreto se va a actuar sobre la Avda. de Europa, Calle Inglaterra y el Vial 2, 

que es donde se agrupan el 95% de la viviendas existentes en la actualidad y que 

no disponen de una red de alcantarillado donde conectar, o ésta no conecta 

con la Red de Saneamiento General. 

Desde el punto alto de la Avda. Europa, y hasta su intersección con la Calle 

Inglaterra existe un colector de saneamiento, si bien, solo se ha podido identificar 

en el pozo de cabecera y en el pozo de cambio de alineación en dirección a la 

calle Inglaterra, al no existir pozos de registros en el resto. Este colector es de 

hormigón en masa de diámetro 300mm. 

Este colector se prolonga por la calle Inglaterra, para finalizar en una fosa 

séptica. Es en la parte más baja de esta calle, que a su vez coincide con un 

punto bajo de viario, donde se producen vertidos de fecales cuando el colector 

entra en carga. 

En el resto de la Avda. Europa, no existe una red de alcantarillado útil, ya que la 

existente en un tramo de la calle se encuentra totalmente aterrada. 

        

 

En la otra calle de actuación, vial 2, no existe un colector de saneamiento, siendo 

las propias agrupaciones de viviendas, las que a través de colectores interiores 

desaguas a fosas sépticas compartidas. 

El objetivo del presente anejo, es explicar justificadamente cuál es la geometría y 

descripción final de la red, cuáles han sido los caudales utilizados para el 

dimensionamiento, así como su conexión con el exterior 
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La Vila Joiosa 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para el diseño de la red de alcantarillado se han tenido en cuenta los siguientes 

documentos y consideraciones: 

 Plan General de Ordenación Urbana de La Vila Joiosa. 

 ORDEN de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. 

 

3. CAUDAL DE DISEÑO. 

Para determinar el caudal de saneamiento vamos a suponer los siguientes 

parámetros, coincidentes con los estimados en el PGOU: 

 Una dotación de 275 l/hab./día 

 Ocupación máxima por vivienda de 2,25 hab/viv. 

 Coeficiente de punta de 2,5 

 Coeficiente de retorno: Se considera que retorna el 100%, del caudal 

abastecido. Este valor es bastante conservador 

 

Para el cálculo del caudal medio, se ha efectuado una distribución de 

superficies, por manzanas, así como teniendo en cuenta su distribución por 

viarios, y su reparto de caudales por posibles colectores, y agrupaciones de estos. 

Una vez efectuado dicho reparto se ha procedido al cálculo del caudal de 

diseño. 

Para la totalidad del Sector TS-2, al que según los datos obtenidos del PGOU, le 

corresponden 223 viviendas, y aplicando los parámetros anteriormente indicados, 

tendríamos un caudal de diseño de: 

Q.diseño total sector. = 3,99 l/sg 

Si tenemos en cuenta solo la superficie que hoy en día no tiene alcantarillado, y 

que se corresponde con unas 124 viviendas del total del sector, el caudal de 

diseño sería: 

Q.diseño resto sector sin red. = 2,22 l/sg 

Este caudal, se correspondería con el caudal futuro, si bien en la actualidad, 

dicho caudal es muy inferior, ya que como hemos comentado una gran parte de 
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la superficie se encuentra sin edificar. Considerando exclusivamente el número 

de viviendas existentes, el caudal actual para las dotaciones y parámetros de 

cálculo utilizados sería de: 

Q.diseño para situación actual. =  0,87 l/sg 

 

En las tablas adjuntas en el apéndice nº6.1, se incluye la distribución de caudales 

para las distintas manzanas, en función de la cuenca de vertido y de los 

colectores y sistema de elevación necesarios para su conexión con la red actual 

de saneamiento. 

 

 

 

4. DESCRIPCION DE LA RED DE SANEAMIENTO. SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada pasa por dos actuaciones: 

 Implantar una red de saneamiento de aguas residuales en aquellos viarios 

en los que no se dispone, y que en la actualidad existen agrupaciones de 

viviendas, previendo además la conexión a éstos de futuras ampliaciones 

de la red de saneamiento, y su conexión con la Red General de 

Saneamiento. 

 Conectar con la Red de alcantarillado existente, y que en la actualidad 

está conectada a fosas sépticas, con la Red General de Saneamiento. 

 

Dada la orografía del sector, dichas actuaciones pasan por la implantación de 

colectores por gravedad, que conduzcan sus efluentes hasta pequeños bombeos, 

y conducciones de elevación / impulsión que los conduzcan hasta los puntos de 

conexión con la Red General. 



 

 
Obras de Mejora de la Red de Alcantarillado en el 

Sector TS-2 “Montíboli” de la Vila Joiosa 
 
 
 

Anejo nº4. Cálculos Hidráulicos  Página 5 
 
 

La Vila Joiosa 

 

Esquema de la Actuación. 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, el proyecto se centra en la Avda. Europa, 

Calle Inglaterra y Vial 2, donde se concentran el 95% de las viviendas que no 

disponen de una red de alcantarillado o esta no está conectada a la red general. 

En la Avda. Europa, no se va a actuar en toda su longitud, dejando aquella zona 

donde en la actualidad no existen agrupaciones de viviendas. 

A lo largo del vial 2, donde no existe red de saneamiento, se ha proyectado un 

colector que parte desde su intersección con la Avda. Europa, y recorre toda la 

longitud de la calle hasta su punto bajo donde se ha proyectado una Estación de 

Bombeo (E.B.A.R. Nº1), y desde donde se elevarán de nuevo los efluentes hasta la 

Avda. de Europa, desde donde a través de un colector por gravedad serán 

conducidos hasta el colector existente de la Avda. Europa-C/Inglaterra, 

reaprovechando una parte de este colector.  

En el punto bajo de la calle Inglaterra y antes de la fosa séptica, se ha proyectado 

otra nueva estación de Bombeo (E.B.A.R. Nº2), que recogerá la totalidad de los 

caudales y los elevará hasta la parte superior de la Avda. de Europa donde ya 

existe un colector de saneamiento de la Red General Municipal. 



Anejo nº4. Cálculos Hidráulicos  Página 6 
 
 

Se prevé la renovación del tramo inferior de la Calle Inglaterra, con el objeto de 

poder ubicar el bombeo en el punto bajo y de esta forma evitarse un bombeo a 

una altura excesiva. 

El proyecto contempla la limpieza del colector de la Avda. Inglaterra. 

 

Tanto la EBAR Nº1, como la EBAR nº2, así como sus respectivas impulsiones se han 

diseñado para poder elevar el caudal futuro de diseño del resto del sector no 

edificado. 

En el diseño de los colectores por gravedad se han tenido en cuenta las futuras 

conexiones de nuevas ampliaciones de colectores, dejando los pozos de 

cabecera y/o conexión a la profundidad adecuada para que ello se posible. 

El material empleado para los colectores por gravedad es PVC estructurado de 

doble pared, corrugada exterior y lisa interior de la marca Uralita Sanecor o 

equivalente con rigidez anular nominal SN8. 

Para las conducciones de impulsión, el material empleado es tubería de 

polietileno de alta densidad PE-100 y 16 atm.  

 

Los resultados de los cálculos hidráulicos aportados en el listado correspondiente 

justifican la solución adoptada para la red, manteniéndose la  velocidad y caudal 

dentro de los límites de uso común, de forma que no se produzcan erosiones o 

sedimentaciones en el colector, estando este extremo debidamente justificado y 

documentado. 

 

5. CALCULO HIDRAULICO DEL COLECTOR POR GRAVEDAD 

5.1 DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO DEL COLECTOR POR GRAVEDAD 

Para la confección de la solución se ha utilizado el modulo INFRAESTRUCTURAS 

URBANAS del software informático CYPE INGENIEROS 

Los condicionantes de diseño fijados son los siguientes: 

- Caudal de diseño. Se ha considerado no solamente en caudal futuro, 

sino los caudales actuales. 

- Se ha fijado un rango de velocidades de entre 0.5 y 2m/sg. 

- Se ha fijado como pendiente mínima del colector el valor de 1%, si 

valor que por un lado nos evita las posibles sedimentaciones en el 
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La Vila Joiosa 

colector. Puntualmente, y para evitar sobreexcavaciones innecesarias, 

se ha adoptado 0,50%. 

Para los caudales de diseño, y teniendo en cuenta el diámetro mínimo 

adoptado (DN 315mm), el condicionante de pendiente máxima para 

evitar velocidades muy elevadas que pudieran producir erosiones, no 

es ningún problema. Los colectores se adaptan a las pendientes de los 

viales, que en algunos casos es del orden del 8-10%, si bien no se 

producen velocidades superiores a los 2 m/sg, y por lo tanto no siendo 

problemáticas  

- Los coeficientes de rugosidad de Manning, se han considerado de 0,01. 

- Limitación del calado máximo al 90%. Se fija este calado máximo como 

coeficiente de seguridad. 

 

Tras la realización de los cálculos la tubería, se verifica que la tubería a instalar será  

a instalar de PVC estructurado de doble pared de diámetro nominal 315 mm, 

corrugada exterior y  lisa interior de la marca Uralita sanecor o equivalente con 

rigidez anular nominal SN8. 

 

En el apéndice 6.2 se pueden consultar los listados del cálculo del diseño del 

Colector por Gravedad de conexión con la EBAR Nº1, y que discurre por el Vial 2. 

 

En el apéndice 6.3 se pueden consultar los listados del cálculo del diseño del 

Colector por Gravedad que discurre por la Avda. Europa, y que recoge además 

los caudales procedentes de la EBAR 1, hasta su conexión con el existente en la 

Calle Inglaterra, y que se aprovecha hasta llegar al tramo final donde se renueva 

un tramo del mismo. 
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5.2 DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LAS CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN. 

 

5.2.1 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN EBAR 1 

DATOS DE PARTIDA. 

A continuación se reflejan los parámetros que se han tomado como datos de 

partida: 

 Cota EBAR 1:      40,75 msnm 

 Cota Arqueta rotura carga (punto alto): 55,60 msnm 

 Caudal: 

o Caudal actual:  0.69 l/sg (2.48 m3/h 

o Caudal futuro:  1.20 l/sg  (4,32 m3/h) 

 Dimensiones pozo de bombas: 

Se ha realizado una primera estimación del diseño de bombas, y teniendo 

en cuenta los caudales, se ha diseñado el pozo de bombas de 2,50x2,50m 

y para una altura máxima de almacenamiento de 1,50m, quedando un 

resguardo de 40cm hasta la cota de entrada de la tubería. 

Por lo tanto el volumen de la cámara de bombas es de: 

 V= 2,50 x 2,50 x 1,50m = 9,40 m3 

 

CAUDAL DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE ELEVACIÓN. 

Teniendo en cuenta que los caudales son muy pequeños, y que además las 

alturas de elevación son elevadas, es conveniente estudiar el caudal óptimo de 

funcionamiento de la impulsión. 

Para seleccionar el caudal de diseño vamos a partir de los siguientes 

condicionantes: 

- El funcionamiento de las bombas no será continuo, sino que arrancarán 

y pararán en función del nivel de la cámara de bombas. Es 

recomendable no ajustar el diseño para que arranquen y paren de 

forma continuada. 

- Horas que tarda en llenarse la cámara de bombas, para los diferentes 

caudales: 

o Caudal actual (0.69 l/sg):   3,8 horas 

o Caudal futuro (1,2 l/sg)   2,2 horas. 
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La Vila Joiosa 

- Tiempo recomendable para vaciar la cámara de bombas. Es siempre 

recomendable vaciar la cámara en el menor tiempo posible, 

buscando un equilibrio entre el tiempo de aplicación y el caudal 

requerido, que a su vez influirá en el diámetro de la conducción así 

como en la potencia de la bomba. 

En el caso que nos ocupa, se han buscado que la cámara pueda 

vaciarse en un periodo de entre 15-30minutos. El caudal de entrada es 

muy pequeño y para que se vuelva a llenar en el caso del caudal 

futuro se tardaría del orden de 2 horas. 

A menor tiempo de vaciado, mayor es el caudal requerido, y potencia 

de la bomba si bien para los caudales de estudio no existe variación 

alguna. 

Tras realizar diferentes hipótesis, se adopta para este bombeo un 

tiempo de 15 minutos. 

 

Por lo tanto teniendo en cuenta los condicionantes indicados, el caudal 

de diseño de la impulsión se corresponde con el necesario para vaciar 

9,40 m3 almacenados en la cámara en un tiempo de 15 minutos: 

 Q=9,40 m3 / 15 min (0.25 h)=37,60 m3/h (10,44 l/sg) 

Para simplificar se elige 10 l/sg de caudal de diseño. 

 

DIMENSIONAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN. 

Partiendo del caudal a elevar de 10 l/sg, primero hemos analizado el diámetro 

óptimo de la conducción. Para ello se han tenido en cuenta los regímenes de 

funcionamiento con velocidades entre 0,5 y 2m/sg. 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo 

establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por 

debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

Para las conducciones de impulsión, el material empleado es tubería de 

polietileno de alta densidad PE-100 y 16 atm.  
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Analizados diferentes diámetros se adopta una conducción de diámetro nominal 

125mm (dint=102,20mm para PN 16 atm), siendo la velocidad de funcionamiento 

de 1,22 l/sg, y por lo tanto dentro del rango previsto. 

 

CALCULO DE LAS PERDIDAS DE CARGA EN LA CONDUCCIÓN 

Las pérdidas de carga en los tramos uniformes de la conducción se definen por 

su gradiente hidráulico j : 

 hj = j*L 

siendo:  

 hj = pérdidas de carga por fricción (m). 

 j = pendiente de las pérdidas de carga, o pérdida de carga unitaria. 

Siendo un parámetro adimensional 

 L = longitud de la conducción (m). 

La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción 

según Colebrook-White: 

Las pérdidas de carga unitarias vienen expresadas por la fórmula de Darcy-

Weisbach dada por la siguiente expresión: 

  

j f
D

v
2 g

2


   

Por lo que las pérdidas de carga totales son 

 8·L·Q^2 

h = f· ————— 

 pi^2·g·D^5 

 

para la determinación del coeficiente f de fricción utilizaremos la expresión de 

Colebrook-White: 

1  K  2.51  

———— = - 2·log( ———— + ———— ) 

(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½  

 

dónde: 

 h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 

 f es el factor de fricción 

 L es la longitud resistente en m 
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La Vila Joiosa 

 Q es el caudal en m3/s 

 g es la aceleración de la gravedad 

 D es el diámetro de la conducción en m 

 Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el 

flujo 

 v·D 

Re= ——

—  vs 

 v es la velocidad del fluido en m/s 

 vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 

 fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0).  

Para valores de Re por debajo del límite de turbulencia, se aconseja el uso 

de la fórmula de Poiseuille para obtener el factor de fricción: 

 64 

fl= ———— 

 Re 

 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 

 k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 

 

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen 

del fluido en dicha conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para 

calcular la caída de presión. 

Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 

En los cálculos se tomará para la viscosidad cinemática, el valor correspondiente 

a una temperatura de 15ºC, cuyo valor es =1.01390*10-6. 

El valor de la rugosidad absoluta de la conducción para la tubería de polietileno 

K se tomará 0,1 mm.  

Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para 

simular en el cálculo las pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta 

en el diseño; (pérdidas de carga producidas por juntas, codos y cambios de 

alineación, reducciones de sección,…) 
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ALTURA MANOMETRICA. 

La altura manométrica de elevación se compone de tres sumandos: 

hm = hg + hf + hl 

 hg  = altura geométrica. 

 hf  = pérdidas de carga por fricción. 

 hl  = pérdidas de carga localizadas. 

 

Se calculan a continuación: 

ALTURA GEOMÉTRICA DE IMPULSIÓN 

Es la diferencia entre los niveles existentes de la lámina de la cámara húmeda de 

la estación de bombeo, y la cámara de rotura de carga. 

 Dado que la entrada al depósito Cautivador II es por la parte superior, la cota de 

vertido será fija 

 Cota nivel mínimo agua cámara húmeda:  40,75 msnm 

 Cota arqueta rotura carga:    55,60 msnm 

Altura geométrica (Hg) 

Hg = 55,60 -40,75m= 14.85 mca 

 

PERDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN 

Se han determinado para el caudal máximo de 10 l/sg, y para un coeficiente de 

rugosidad conservador de K=0,1 mm 

 Longitud conducción:   414 ml 

Coeficiente de pérdida de carga: 0,02191 

Perdida de carga unitaria m/m:  0,016236087 

 

Perdida carga fricción: 6,73 mca 

 

PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS 

Para considerar las pérdidas de carga localizadas, se ha mayorado la perdida 

por fricción en un 20%, valor considerado muy conservador. 

 

Perdidas de carga localizadas= 20% de las de fricción = 1,35 mca 

 

ALTURA MANOMÉTRICA DE IMPULSIÓN 
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La Vila Joiosa 

La altura manométrica de impulsión será: 

Para el caudal máximo de 10l/sg: 

Hm = Hg + Hf + Hl = 14,85 +6,73+1,35  22,92 m.c.a. 

 

PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ELECTROBOMBA 

El punto de funcionamiento de la bomba será: 

 Q = 10l/sg: 

 Hm = 22,92  m.c.a 

 

 

5.2.2 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN EBAR 2 

DATOS DE PARTIDA. 

A continuación se reflejan los parámetros que se han tomado como datos de 

partida: 

 Cota EBAR 2:      36,05 msnm 

 Cota Arqueta rotura carga (punto alto): 67,60 msnm 

 Caudal: 

o Caudal actual:  0.87 l/sg (3.13 m3/h 

o Caudal futuro:  2.20 l/sg  (7.92 m3/h) 

 Dimensiones pozo de bombas: 

Se ha realizado una primera estimación de diseño de bombas, y teniendo 

en cuenta los caudales, se ha diseñado el pozo de bombas de 2,50x2,50m 

y para una altura máxima de almacenamiento de 1,50m, quedando un 

resguardo de 40cm hasta la cota de entrada de la tubería. 

Por lo tanto el volumen de la cámara de bombas es de: 

 V= 2,50 x 2,50 x 1,50m = 9,40 m3 

 

CAUDAL DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE ELEVACIÓN. 

Teniendo en cuenta que los caudales son muy pequeños, y que además las 

alturas de elevación son muy elevadas, es conveniente estudiar el caudal óptimo 

de funcionamiento de la impulsión. 
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Para seleccionar el caudal de diseño vamos a partir de los siguientes 

condicionantes: 

- El funcionamiento de las bombas no será continuo, sino que arrancarán 

y pararán en función del nivel de la cámara de bombas. Es 

recomendable no ajustar el diseño para que arranquen y paren de 

forma continuada. 

- Horas que tarda en llenarse la cámara de bombas, para los diferentes 

caudales: 

o Caudal actual (0.87 l/sg):   3 horas 

o Caudal futuro (2,2 l/sg)   1,2 horas. 

- Tiempo recomendable para vaciar la cámara de bombas. Es siempre 

recomendable vaciar la cámara en el menor tiempo posible, 

buscando un equilibrio entre el tiempo de aplicación y el caudal 

requerido, que a su vez influirá en el diámetro de la conducción así 

como en la potencia de la bomba. 

En el caso que nos ocupa, y considerando que la cámara se llena en 

un tiempo de 1,20 h, se han buscado que la cámara pueda vaciarse 

en un periodo de entre 10-20minutos. Aunque el caudal de entrada 

sigue siendo muy pequeño, es casi el doble que el de la EBAR 1. 

Se ha considerado bajar el tiempo de vaciado para poder disponer de 

mayor margen de seguridad. 

Tras realizar diferentes hipótesis, se adopta para este bombeo un 

tiempo de 10 minutos. 

 

Por lo tanto teniendo en cuenta los condicionantes indicados, el caudal 

de diseño de la impulsión se corresponde con el necesario para vaciar 

9,40 m3 almacenados en la cámara en un tiempo de 10 minutos: 

 Q=9,40 m3 / 10 min (0.17 h)=56,40 m3/h (15,66 l/sg) 

Para simplificar se elige 15 l/sg de caudal de diseño. 
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DIMENSIONAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN. 

Partiendo del caudal a elevar de 15 l/sg, primero hemos analizado el diámetro 

óptimo de la conducción. Para ello se han tenido en cuenta los regímenes de 

funcionamiento con velocidades entre 0,5 y 2m/sg. 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo 

establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por 

debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

Para las conducciones de impulsión, el material empleado es tubería de 

polietileno de alta densidad PE-100 y 16 atm.  

analizados diferentes diámetros se adopta una conducción de diámetro nominal 

200mm (dint=163.6mm para PN 16 atm), siendo la velocidad de funcionamiento 

de 0,71 l/sg, y por lo tanto dentro del rango previsto. 

 

CALCULO DE LAS PERDIDAS DE CARGA EN LA CONDUCCIÓN 

Las pérdidas de carga en los tramos uniformes de la conducción se definen por 

su gradiente hidráulico j : 

 hj = j*L 

siendo:  

 hj = pérdidas de carga por fricción (m). 

 j = pendiente de las pérdidas de carga, o pérdida de carga unitaria. 

Siendo un parámetro adimensional 

 L = longitud de la conducción (m). 

La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción 

según Colebrook-White: 

Las pérdidas de carga unitarias vienen expresadas por la fórmula de Darcy-

Weisbach dada por la siguiente expresión: 

  

j f
D

v
2 g

2


   

Por lo que las pérdidas de carga totales son 

 8·L·Q^2 

h = f· ————— 

 pi^2·g·D^5 
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para la determinación del coeficiente f de fricción utilizaremos la expresión de 

Colebrook-White: 

1  K  2.51  

———— = - 2·log( ———— + ———— ) 

(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½  

 

dónde: 

 h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 

 f es el factor de fricción 

 L es la longitud resistente en m 

 Q es el caudal en m3/s 

 g es la aceleración de la gravedad 

 D es el diámetro de la conducción en m 

 Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el 

flujo 

 v·D 

Re= ——

—  vs 

 v es la velocidad del fluido en m/s 

 vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 

 fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0).  

Para valores de Re por debajo del límite de turbulencia, se aconseja el uso 

de la fórmula de Poiseuille para obtener el factor de fricción: 

 64 

fl= ———— 

 Re 

 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 

 k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 

 

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen 

del fluido en dicha conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para 

calcular la caída de presión. 

Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
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La Vila Joiosa 

En los cálculos se tomará para la viscosidad cinemática, el valor correspondiente 

a una temperatura de 15ºC, cuyo valor es =1.01390*10-6. 

El valor de la rugosidad absoluta de la conducción para la tubería de polietileno 

K se tomará 0,1 mm.  

Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para 

simular en el cálculo las pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta 

en el diseño; (pérdidas de carga producidas por juntas, codos y cambios de 

alineación, reducciones de sección,…) 

 

ALTURA MANOMETRICA. 

La altura manométrica de elevación se compone de tres sumandos: 

hm = hg + hf + hl 

 hg  = altura geométrica. 

 hf  = pérdidas de carga por fricción. 

 hl  = pérdidas de carga localizadas. 

 

Se calculan a continuación: 

 

ALTURA GEOMÉTRICA DE IMPULSIÓN 

Es la diferencia entre los niveles existentes de la lámina de la cámara húmeda de 

la estación de bombeo, y la cámara de rotura de carga. 

 Dado que la entrada al depósito Cautivador II es por la parte superior, la cota de 

vertido será fija 

 Cota nivel mínimo agua cámara húmeda:  36,05 msnm 

 Cota arqueta rotura carga:    67,60 msnm 

Altura geométrica (Hg) 

Hg = 67.60-36.50=31.55mca 

 

PERDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN 

Se han determinado para el caudal máximo de 15 l/sg, y para un coeficiente de 

rugosidad conservador de K=0,1 mm 

 Longitud conducción:   317 ml 
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Coeficiente de pérdida de carga: 0,02070 

Perdida de carga unitaria m/m:  0,003284052 

 

Perdida carga fricción: 1.04 mca 

 

PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS 

Para considerar las pérdidas de carga localizadas, se ha mayorado la perdida 

pro fricción en un 20%, valor considerado muy conservador. 

 

Perdidas de carga localizadas= 20% de las de fricción = 0.21 mca 

 

ALTURA MANOMÉTRICA DE IMPULSIÓN 

La altura manométrica de impulsión será: 

Para el caudal máximo de 15 l/sg: 

Hm = Hg + Hf + Hl = 31.55 +1.04+0.21  32.80 m.c.a. 

 

PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ELECTROBOMBA 

El punto de funcionamiento de la bomba será: 

 Q = 15l/sg: 

 Hm = 32.80 m.c.a 
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La Vila Joiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. APENDICES DE CÁLCULO 
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La Vila Joiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 CAUDALES DE DISEÑO 
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La Vila Joiosa 

 

DATOS DE EDIFICABILIDAD OBTENIDOS DEL P.G.O.U. DE LA VILA JOIOSA 

             
SECTOR TS-2 "MONTÍBOLI".  

             

MANZ. SUP ESP.LIBRES EQUIPAMIE.   EQ.PRI S.PRIV. 
COEF. 

APROV. 
SUP.CONS. SUP. NETA 

 

EDIFICABILIDAD 
VIVIENDAS DENSI. 

Nº 

HABITANTES 

1,00 169.799,00 54302       0,30 34.649,00 115.497,00 34.649,10 115,00 2,25 258,00 

2,00 29.795,00 3004       0,30 8.037,00 26.791,00 8.037,30 27,00 2,25 61,00 

3,00 6.203,00         0,30 1.861,00 6.203,00 1.860,90 6,00 2,25 14,00 

4,00 19.004,00 4165       0,30 4.452,00 14.839,00 4.451,70 15,00 2,25 34,00 

5,00 59.546,00         0,30 17.864,00 59.546,00 17.863,80 60,00 2,25 134,00 

                          

TOTAL 284.347,00 61471         66.863,00 222.876,00   223,00   501,00 
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La Vila Joiosa 

CAUDALES DISEÑO E.B.A.R. 1 DEL SECTOR TS-2 MONTIBOLI               

                      

Kp (coeficiente punta) 2,5           

 

    

Dotación   275 l/hab.dia         

 

    

Ratio hab/viv   2,25           

 

    

Coef Retorno   1           

 

    

           

SECTOR MANZ. COEF. SUP. NETA 
 

EDIFICABILIDAD 
Nº VIV 

CAUDAL 

ABASTECIMIENTO 

(l/sg) 

CAUDAL FUTURO 

SANEAMIENTO 

CAUDAL ESTIMADO 

ACTUAL 

l/sg m3/h l/sg m3/h 

2 /Montiboli 

2 
1a 0,30 26.019,00 7.805,70 26,00 0,47 0,47 1,68 0,33 1,17 

  1b 0,30 15.347,00 4.604,10 15,00 0,27 0,27 0,97 0,24 0,87 

  1c 0,30 9.507,00 2.852,10 10,00 0,18 0,18 0,64 0,00 0,00 

  2a 0,30 8.582,00 2.574,60 9,00 0,16 0,16 0,58 0,03 0,12 

  2b (50%) 0,30 6.607,50 1.982,25 7,00 0,13 0,13 0,45 0,09 0,32 

TOTAL     66.062,50 19.818,75 67,00 1,20 1,20 4,32 0,69 2,48 
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La Vila Joiosa 

CAUDALES DISEÑO E.B.A.R. MONTIBOLI 1 DEL SECTOR TS-2 MONTIBOLI             

                      

Kp (coeficiente punta) 2,5           

   Dotación   275 l/hab.dia         

   Ratio hab/viv   2,25           

   Coef Retorno   1           

   

           

SECTOR MANZ. COEF. SUP. NETA 
 

EDIFICABILIDAD 
Nº VIV 

CAUDAL 

ABASTECIMIENTO 

(l/sg) 

CAUDAL FUTURO 

SANEAMIENTO 

CAUDAL 

ESTIMADO 

ACTUAL 

l/sg m3/h l/sg m3/h 

EBAR 1         67,00 1,20 1,20 4,32 0,69 2,48 

2 /Montiboli 2 2b (50%) 0,30 6.607,50 1.982,25 7,00 0,13 0,13 0,45 0,00 0,00 

  1d 0,30 19.324,00 5.797,20 19,00 0,34 0,34 1,22 0,00 0,00 

  1e 0,30 14.154,00 4.246,20 14,00 0,25 0,25 0,90 0,18 0,63 

  1f 0,30 10.738,00 3.221,40 11,00 0,20 0,20 0,71 0,00 0,00 

  4a 0,30 4.459,00 1.337,70 4,00 0,07 0,07 0,26 0,00 0,00 

  3a 0,30 2.250,00 675,00 2,00 0,04 0,04 0,13 0,00 0,00 

TOTAL     57.532,50 17.259,75 124,00 2,22 2,22 7,99 0,87 3,12 
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La Vila Joiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 LISTADOS DE CÁLCULO DE COLECTOR POR GRAVEDAD A E.B.A.R Nº1  
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La Vila Joiosa 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

    - Título: MONTIBOLI EBAR 1 

 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para 

evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para 

que no se produzca erosión. 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.01000 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm 

DN315 Circular Diámetro 285.0  
  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda 

la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

  

3. FORMULACIÓN 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - 

Strickler. 

  

 A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 
 n  
 Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 
 n  
donde: 

  Q es el caudal en m3/s 

  v es la velocidad del fluido en m/s 

  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 

  n es el coeficiente de Manning. 
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4. COMBINACIONES 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que 

se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

  

Combinación Hipótesis 

Fecales. Situación Actual 

Hipótesis 

Fecales. Situación Futura PGOU 

Fecales. Situación Actual 1.00 0.00 

Fecales. Situación  Futura 0.00 1.00  
  

5. RESULTADOS 

5.1 Listado de nudos 

Combinación: Fecales. Situación Actual 

Nudo Cota 

m 

Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 

Coment. 

EBAR1 43.70 1.50 0.64   

PS8 54.00 3.82 0.64   

PS9 53.62 3.63 0.00   

PS10 52.77 2.99 0.00   

PS11 52.03 2.45 0.00   

PS12 51.24 1.91 0.00   

PS13 50.22 1.79 0.00   

PS14 49.10 1.57 0.00   

PS15 47.02 1.50 0.00   

PS16 45.37 2.45 0.00    
Combinación: Fecales. Situación  Futura 

Nudo Cota 

m 

Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 

Coment. 

EBAR1 43.70 1.50 1.20   

PS8 54.00 3.82 1.20   

PS9 53.62 3.63 0.00   

PS10 52.77 2.99 0.00   

PS11 52.03 2.45 0.00   

PS12 51.24 1.91 0.00   

PS13 50.22 1.79 0.00   

PS14 49.10 1.57 0.00   

PS15 47.02 1.50 0.00   

PS16 45.37 2.45 0.00    
  

5.2 Listado de tramos 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 

nudo final a nudo de inicio. 
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Combinación: Fecales. Situación Actual 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

EBAR1 PS16 23.93 DN315 3.02 -0.64 12.05 -0.69   

PS8 PS9 19.69 DN315 0.96 0.64 15.75 0.46 Vel.< 0.5 m/s 

PS9 PS10 19.99 DN315 1.05 0.64 15.44 0.48 Vel.< 0.5 m/s 

PS10 PS11 20.01 DN315 1.00 0.64 15.62 0.47 Vel.< 0.5 m/s 

PS11 PS12 24.95 DN315 1.00 0.64 15.61 0.47 Vel.< 0.5 m/s 

PS12 PS13 30.00 DN315 3.00 0.64 12.07 0.69   

PS13 PS14 30.00 DN315 3.00 0.64 12.07 0.69   

PS14 PS15 25.00 DN315 8.05 0.64 9.59 0.97 Vel.máx. 

PS15 PS16 25.00 DN315 7.91 0.64 9.63 0.96    
Combinación: Fecales. Situación  Futura 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

EBAR1 PS16 23.93 DN315 3.02 -1.20 16.18 -0.83   

PS8 PS9 19.69 DN315 0.96 1.20 21.17 0.56 Vel.mín. 

PS9 PS10 19.99 DN315 1.05 1.20 20.74 0.58   

PS10 PS11 20.01 DN315 1.00 1.20 20.99 0.57   

PS11 PS12 24.95 DN315 1.00 1.20 20.98 0.57   

PS12 PS13 30.00 DN315 3.00 1.20 16.21 0.83   

PS13 PS14 30.00 DN315 3.00 1.20 16.21 0.83   

PS14 PS15 25.00 DN315 8.05 1.20 12.86 1.17 Vel.máx. 

PS15 PS16 25.00 DN315 7.91 1.20 12.92 1.16    
  

6. ENVOLVENTE 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

EBAR1 PS16 23.93 DN315 3.02 1.20 16.18 0.83 

PS8 PS9 19.69 DN315 0.96 1.20 21.17 0.56 

PS9 PS10 19.99 DN315 1.05 1.20 20.74 0.58 

PS10 PS11 20.01 DN315 1.00 1.20 20.99 0.57 

PS11 PS12 24.95 DN315 1.00 1.20 20.98 0.57 

PS12 PS13 30.00 DN315 3.00 1.20 16.21 0.83 

PS13 PS14 30.00 DN315 3.00 1.20 16.21 0.83 

PS14 PS15 25.00 DN315 8.05 1.20 12.86 1.17 

PS15 PS16 25.00 DN315 7.91 1.20 12.92 1.16  
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

EBAR1 PS16 23.93 DN315 3.02 0.64 12.05 0.69 

PS8 PS9 19.69 DN315 0.96 0.64 15.75 0.46 

PS9 PS10 19.99 DN315 1.05 0.64 15.44 0.48 

PS10 PS11 20.01 DN315 1.00 0.64 15.62 0.47 

PS11 PS12 24.95 DN315 1.00 0.64 15.61 0.47 

PS12 PS13 30.00 DN315 3.00 0.64 12.07 0.69 

PS13 PS14 30.00 DN315 3.00 0.64 12.07 0.69 

PS14 PS15 25.00 DN315 8.05 0.64 9.59 0.97 

PS15 PS16 25.00 DN315 7.91 0.64 9.63 0.96 
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6.3 LISTADOS DE CÁLCULO DE COLECTOR POR GRAVEDAD A E.B.A.R Nº2  
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La Vila Joiosa 

1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

    - Título: MONTIBOLI EBAR 2 

   

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para 

evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para 

que no se produzca erosión. 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.01000 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm 

DN315 Circular Diámetro 285.0  
A 4000 TUBO HM - Coeficiente de Manning: 0.01300 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm 

DN300 Circular Diámetro 296.0  
  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda 

la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

  

3. FORMULACIÓN 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - 

Strickler. 

  

 A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 
 n  
 Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 
 n  
donde: 

  Q es el caudal en m3/s 

  v es la velocidad del fluido en m/s 

  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 

  n es el coeficiente de Manning. 
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4. COMBINACIONES 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que 

se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

  

Combinación Hipótesis 

Fecales. Situación Actual 

Hipótesis 

Fecales. Situación Futura PGOU 

Fecales. Situación Actual 1.00 0.00 

Fecales. Situación  Futura 0.00 1.00  
  

5. RESULTADOS 

5.1 Listado de nudos 

Combinación: Fecales. Situación Actual 

Nudo Cota 

m 

Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 

Coment. 

EBAR2 39.20 3.08 1.23   

PS1 56.75 1.50 0.74   

PS2 56.56 1.91 0.00   

PS3 56.37 2.33 0.00   

PS4 56.28 2.53 0.00   

PS5 56.09 2.94 0.00   

PS6 55.53 2.89 0.00   

PS7 54.95 3.46 0.49   

PS8 51.00 3.62 0.00   

PS9 46.88 3.12 0.00   

PS10 43.26 2.25 0.00   

PS11 40.52 1.73 0.00   

PS12 38.29 1.50 0.00   

PS13 38.00 1.41 0.00   

PS14 38.39 2.06 0.00    
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La Vila Joiosa 

 

Combinación: Fecales. Situación  Futura 

Nudo Cota 

m 

Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 

Coment. 

EBAR2 39.20 3.08 2.22   

PS1 56.75 1.50 1.67   

PS2 56.56 1.91 0.00   

PS3 56.37 2.33 0.00   

PS4 56.28 2.53 0.00   

PS5 56.09 2.94 0.00   

PS6 55.53 2.89 0.00   

PS7 54.95 3.46 0.55   

PS8 51.00 3.62 0.00   

PS9 46.88 3.12 0.00   

PS10 43.26 2.25 0.00   

PS11 40.52 1.73 0.00   

PS12 38.29 1.50 0.00   

PS13 38.00 1.41 0.00   

PS14 38.39 2.06 0.00    
  

5.2 Listado de tramos 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 

nudo final a nudo de inicio. 

Combinación: Fecales. Situación Actual 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

EBAR2 PS14 21.60 DN315 0.97 -1.23 21.38 -0.57 Vel.mín. 

PS1 PS2 30.00 DN315 2.00 0.74 14.21 0.62   

PS2 PS3 30.00 DN315 2.03 0.74 14.15 0.63   

PS3 PS4 15.00 DN315 1.93 0.74 14.32 0.62   

PS4 PS5 30.00 DN315 2.00 0.74 14.21 0.62   

PS5 PS6 25.00 DN315 2.04 0.74 14.14 0.63   

PS6 PS7 12.36 DN315 1.94 0.74 14.31 0.62   

PS7 PS8 20.10 DN300 9.90 1.23 13.88 1.05   

PS8 PS9 20.11 DN300 9.94 1.23 13.87 1.05   

PS9 PS10 20.07 DN300 9.97 1.23 13.86 1.05   

PS10 PS11 20.01 DN300 9.94 1.23 13.87 1.05   

PS11 PS12 20.00 DN300 10.00 1.23 13.85 1.05 Vel.máx. 

PS12 PS13 20.00 DN315 1.00 1.23 21.23 0.57   

PS13 PS14 25.01 DN315 1.04 1.23 21.04 0.58    
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Combinación: Fecales. Situación  Futura 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

EBAR2 PS14 21.60 DN315 0.97 -2.22 28.28 -0.68 Vel.mín. 

PS1 PS2 30.00 DN315 2.00 1.67 20.83 0.80   

PS2 PS3 30.00 DN315 2.03 1.67 20.75 0.80   

PS3 PS4 15.00 DN315 1.93 1.67 21.00 0.79   

PS4 PS5 30.00 DN315 2.00 1.67 20.83 0.80   

PS5 PS6 25.00 DN315 2.04 1.67 20.73 0.80   

PS6 PS7 12.36 DN315 1.94 1.67 20.97 0.79   

PS7 PS8 20.10 DN300 9.90 2.22 18.31 1.26   

PS8 PS9 20.11 DN300 9.94 2.22 18.30 1.26   

PS9 PS10 20.07 DN300 9.97 2.22 18.29 1.26   

PS10 PS11 20.01 DN300 9.94 2.22 18.30 1.26   

PS11 PS12 20.00 DN300 10.00 2.22 18.27 1.26 Vel.máx. 

PS12 PS13 20.00 DN315 1.00 2.22 28.09 0.68   

PS13 PS14 25.01 DN315 1.04 2.22 27.83 0.69    
  

6. ENVOLVENTE 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

EBAR2 PS14 21.60 DN315 0.97 2.22 28.28 0.68 

PS1 PS2 30.00 DN315 2.00 1.67 20.83 0.80 

PS2 PS3 30.00 DN315 2.03 1.67 20.75 0.80 

PS3 PS4 15.00 DN315 1.93 1.67 21.00 0.79 

PS4 PS5 30.00 DN315 2.00 1.67 20.83 0.80 

PS5 PS6 25.00 DN315 2.04 1.67 20.73 0.80 

PS6 PS7 12.36 DN315 1.94 1.67 20.97 0.79 

PS7 PS8 20.10 DN300 9.90 2.22 18.31 1.26 

PS8 PS9 20.11 DN300 9.94 2.22 18.30 1.26 

PS9 PS10 20.07 DN300 9.97 2.22 18.29 1.26 

PS10 PS11 20.01 DN300 9.94 2.22 18.30 1.26 

PS11 PS12 20.00 DN300 10.00 2.22 18.27 1.26 

PS12 PS13 20.00 DN315 1.00 2.22 28.09 0.68 

PS13 PS14 25.01 DN315 1.04 2.22 27.83 0.69  
  

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
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Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

EBAR2 PS14 21.60 DN315 0.97 1.23 21.38 0.57 

PS1 PS2 30.00 DN315 2.00 0.74 14.21 0.62 

PS2 PS3 30.00 DN315 2.03 0.74 14.15 0.63 

PS3 PS4 15.00 DN315 1.93 0.74 14.32 0.62 

PS4 PS5 30.00 DN315 2.00 0.74 14.21 0.62 

PS5 PS6 25.00 DN315 2.04 0.74 14.14 0.63 

PS6 PS7 12.36 DN315 1.94 0.74 14.31 0.62 

PS7 PS8 20.10 DN300 9.90 1.23 13.88 1.05 

PS8 PS9 20.11 DN300 9.94 1.23 13.87 1.05 

PS9 PS10 20.07 DN300 9.97 1.23 13.86 1.05 

PS10 PS11 20.01 DN300 9.94 1.23 13.87 1.05 

PS11 PS12 20.00 DN300 10.00 1.23 13.85 1.05 

PS12 PS13 20.00 DN315 1.00 1.23 21.23 0.57 

PS13 PS14 25.01 DN315 1.04 1.23 21.04 0.58 
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La Vila Joiosa 

1. INTRODUCCIÓN. 

El proyecto contempla dos Estaciones de Bombeo de Aguas residuales (E.B.A.R.), 

subterráneas, y que estarán constituidas por una principal que albergará la 

cámara de recepción de caudales donde se ubican las bombas y los 

reguladores, disponiendo anexa otra cámara de menores dimensiones donde se 

alojan las válvulas. 

Las estaciones de bombeo se han diseñado para albergar un sistema de 1+1R, 

con funcionamiento alternativo de las bombas. 

El presente anejo tiene por objeto el recoger el dimensionamiento de los equipos 

electromecánicos. En el anejo nº4. Cálculos hidráulicos, se justifican los 

parámetros de cálculo necesarios para su diseño. 

Para el diseño de los equipos se ha utilizado el Software de un fabricante de 

bombas, concretamente Xylem, y se una vez obtenidas las bombas de referencia 

se ha consultado con el fabricante para su verificación y valoración. 

Las bombas estudiadas son bombas sumergibles  para aguas residuales. 

 

2. PARAMETROS DE DISEÑO. 

Los parámetros de diseño adoptados para los dos bombeos son los siguientes; 

E.B.A.R. Nº1  

Caudal de diseño: 10 l/sg (necesario para vaciar la cámara de bombas 

en 15minutos, y con un arranque de las bombas 

aproximadamente cada 4 horas para el estado actual, 

y cada 2 horas para el estado futuro. 

Altura Manométrica: 22,92 l/sg 

Sistema: 1+1R 

 

E.B.A.R. Nº2  

Caudal de diseño: 15 l/sg (necesario para vaciar la cámara de bombas 

en 10minutos, y con una duración de puesta en 

servicio de las y con un arranque de las bombas 

aproximadamente cada 3 horas para el estado actual, 

y cada 1 hora para el estado futuro. 
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Altura Manometrica: 32,82 l/sg 

Sistema: 1+1R 

 

Para estos parámetros de diseño y utilizando el software de un fabricante se ha 

procedido a la selección de las bombas. 

 

3. RESULTADOS 

E.B.A.R. Nº1  

La bomba seleccionada es una bomba sumergible FLYGT modelo NP 3102.160 SH 

o similar: Nº de Curva: 53-255/ Diámetro impulsor = 152 mm., con las siguientes 

características: 

 Tipo de impulsor: N - autolimpiante adaptativo con "guide pin 

 Salida de voluta DN 80 

 Preparada para válvula de limpieza 4901 

 Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2". 

 Con motor de 4,2 kW /415VD 3-fás. 50Hz 2860rpm. 

 Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor 

 Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor 

 Protección de motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h/día) 

 Aislamiento clase H (180ºC) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431) 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas /Interior/Superior: WCCr – 

WCCr y Exterior/Inferior: WCCr – WCCr auto lubricadas por cárter de aceite 

que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para 

limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 

Punto de funcionamiento para un caudal de 9.37 l/sg a 22,7mca. Similar al 

previsto para diseño, y por lo tanto considerándose válida la bomba. En el 

apartado 4, se acompañas las especificaciones técnicas y curvas de las bombas. 
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E.B.A.R. Nº1  

La bomba seleccionada es una bomba sumergible FLYGT modelo NP 3153.274 SH 

o similar; Nº de curva: 53-274 / D= 176mm con las siguientes características: 

 Tipo de impulsor: N - autolimpiante 

 Salida de voluta DN 80 

 Preparada para válvula de limpieza 4901 

 Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2"  

 Con motor M21-18-2FB-W de 11kW /400VYD 3-fás. 50Hz 

 Velocidad: 2905 rpm / Corriente nominal: 19 A 

 Sin camisa de refrigeración. 

 Refrigeración mediante: liquido bombeado 

 Máx. Temperatura del líquido: 40ºC. 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h/día) motor sumergido 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Material del eje: 1.4057 (AISI 431) 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto 

lubricadas por cárter de glicol que las faculta para poder trabajar en seco. 

Material anillos interior/superior: WCCr / WCCr- Material anillos 

exterior/inferior: WCCr / WCCr 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el 

rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para 

limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

Punto de funcionamiento para un caudal de 13,3 l/sg a 32,5mca. Similar al 

previsto para diseño, y por lo tanto considerándose válida la bomba.  
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El caudal es un poco inferior al previsto de cálculo, si bien está en el rango fijado 

de funcionamiento, es decir, será capaz de vaciar la cámara de bombas en 

unos 12 minutos. Por lo tanto se considera válido el diseño. 

 

En el apartado 5, se acompañas las especificaciones técnicas y curvas de las 

bombas. 
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4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BOMBAS EBAR 1 
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5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EBAR 2 
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6. ACOMETIDA ELECTRICA 

Para el suministro de la energía necesaria de los dos bombeos, se ha solicitado a 

Iberdrola punto de conexión y condiciones técnico-económicas del mismo. No se 

ha recibido comunicación oficial, si bien se han llevado a cabo reuniones con el 

objeto de que adelantaran la solución y/o condicionantes a imponer. 

En el entorno de los bombeos existen líneas subterráneas de baja tensión y 

Cuadro general de protección (C.G.P.), que dan servicio a las diferentes 

viviendas existentes en el entorno. Se ha trasladado que tanto los centros de 

trasnformación como las líneas no se encuentran sobrecargadas y que por lo 

tanto el punto de conexión será la C.G.P. mas próxima a la ubicación de los 

bombeos. 

Por ello se ha proyectado la acometida eléctrica desde la C.G.P. mas cercana, 

hasta el bombeo, donde se colocará una nueva C.G.P. y se alimentará al cuadro 

de mando y protección del bombeo, que se situará en el interior de una 

Hornacina prafabricada. 
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La Vila Joiosa 

1. OBJETO. 

El presente anejo tiene como objeto desarrollar los cálculos justificativos de las 

estructuras enterradas de las Estaciones de Bombeo de Aguas residuales. 

Aunque se proyectando dos Estaciones, están son idénticas en cuanto a 

geometría, acciones a las que está sometida,…, por lo que se ha modelizado solo 

una estructura. 

 

2. NORMATIVA. 

La normativa a utilizar en el cálculo de la estructura es:  

 “Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08” (Real Decreto 1247/2008 

de 21 de agosto). 

 Código Técnico de la Edificación. Documentos básicos de seguridad 

estructural: DB-SE, DB-SE AE Acciones en la edificación, DB-SE C 

Cimientos. 

 Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 

(NCSE-02). (Real Decreto 997/2002, B.O.E. 244 de 11/10/02). 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Las Estaciones de Bombeo subterráneas estarán constituidas por una estructura 

principal que albergará la cámara de recepción de caudales donde se ubican 

las bombas y los reguladores, disponiendo anexa otra cámara de menores 

dimensiones,  donde se alojan las válvulas. 

La cámara de bombas tiene unas dimensiones interiores de 2,50x2,50m y una 

altura libre interior de 3m. La cámara de válvulas, tiene unas dimensiones 

interiores de 2,25x2,0m, y una altura libre interior de 1,50m. La cimentación de la 

cámara de válvulas no se encuentra al mismo nivel que la cámara de bombas, 

situándose a 1,50m por encima del nivel interior de la cámara de bombas. 

Por lo tanto podemos hablar de una estructura prismática de hormigón armado , 

de dos cuerpos separados por un muro común. 

La cámara de bombas está constituida por una losa de cimentación de 40cm de 

espesor, y por muros de hormigón armado cimentados sobre esta losa, de 25cm 

de espesor. La cámara de válvulas anexa a la cámara de bombas, y con un 
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muro común, está constituida por losa de cimentación de 30cm de espesor, y por 

muros de hormigón armado cimentados sobre esta losa, de 25cm de espesor. 

El plano de cimentación de la cámara de bombas se 3,65m por debajo de la 

cota actual de terreno, y a 2,05m en el caso de la cámara de válvulas. Si bien 

será necesario rebajar 35cm la plataforma para regularizar y sanear con 

machada de 20cm de espesor, sobre la que se colocará una capa de hormigón 

de limpieza de 15cm de espesor. 
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Los muros no solamente estarán sometidos al empuje del terreno y cartas de 

tráfico, sino también deberán soportar la lámina de agua interior que tendrá una 

altura máxima de 1,90m. Esto último solo se producirá en la cámara de bombas. 

Los forjados de las estaciones de impulsión se han constituido en un único nivel. 

Serán de hormigón armado con un espesor de 25cm.  

 

4. SISMICIDAD 

Se aplica las prescripciones contenidas en la Norma Sismorresistente NCSR-02, 

Parte General y Edificación: 

 Municipio: VILA JOIOSA (LA) 

 Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal. 

Nuestro tipo de construcción la clasificamos como de importancia normal. 

Se clasifica como “importancia normal”: aquella cuya destrucción por el 

sismo pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la 

colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en 

ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a 

efectos catastróficos 

 Aceleración sísmica básica (ab): 0.110 g, (siendo 'g' la aceleración de la 

gravedad) 

 Coeficiente de contribución (K): 1.00 

 Coeficiente adimensional de riesgo (): 1 

 Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 

 Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.039 

 Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x  x ab): 0.114 g 

 

5. TENSIÓN ADMISIBLE. 

La tensión admisible que podrá transmitir la estructura al terreno de apoyo, se ha 

considerado la siguiente.  

 Tensión admisible neta del terreno:  1.5 kg/cm2 
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6. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES: 

Los diferentes elementos que constituyen la estructura interior están conformados 

principalmente a base de hormigón armado ejecutados in situ. 

A continuación se listan todos los materiales que forman parte de las diferentes 

estructuras, indicando, tanto las características constitutivas de los mismos que 

sean necesarias para el desarrollo de los cálculos, y por necesidades de los 

ambientes a los que van a estar sometidos, como el elemento estructural en el 

que se utilizan dentro de cada una de las citadas estructuras. 

Hormigones: 

Losa de cimentación:    HA-35/B/20/IV+Qb 

Muros estructura sumergida:   HA-35/B/20/IV+Qb 

Acero para armar: 

Tipo      B 500 S 

Límite elástico característico:   fyk= 500 MPa 

Módulo de elasticidad:    Es= 200.000 Mpa 

 

7. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DEL DIMENSIONADO 

Se procede según el Documento Básico SE Seguridad Estructural 

 

GENERALIDADES 

La comprobación estructural de una estructura requiere: 

 determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes 

 establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos 

adecuados para la estructura 

 realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados 

a cada problema 

 verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no 

se sobrepasan los estados límite 

En las verificaciones se tendrán en cuenta los efectos del paso del tiempo 

(acciones químicas, físicas y biológicas; acciones variables repetidas) que 

pueden incidir en la capacidad portante o en la aptitud al servicio, en 

concordancia con el periodo de servicio. 

Las situaciones de dimensionado deben englobar todas las condiciones y 

circunstancias previsibles durante la ejecución y la utilización de la obra, teniendo 
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en cuenta la diferente probabilidad de cada una. Para cada situación de 

dimensionado, se determinarán las combinaciones de acciones que deban 

considerarse. 

Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 

 persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso 

 transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un 

tiempo limitado (no se incluyen las acciones accidentales) 

 extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las 

que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio 

(acciones accidentales) 

ESTADOS LÍMITE 

Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, 

puede considerarse que el edificio no cumple alguna de los requisitos 

estructurales para las que ha sido concebido. 

Estados límite últimos 

Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para 

las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o 

el colapso total o parcial del mismo. 

Como estados límites últimos deben considerarse los debidos ha: 

 pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente 

independiente, considerado como un cuerpo rígido 

 fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte 

de ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos 

los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de 

elementos estructurales incluyendo los originados por efectos 

dependientes del tiempo (corrosión, fatiga) 

Estados límite de servicio 

Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al 

bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del 

edificio o a la apariencia de la construcción. 
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Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad 

se refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados como 

admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido. 

Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos ha: 

 las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la 

apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de 

equipos e instalaciones 

 las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que 

afecten a la funcionalidad de la obra 

 los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la 

apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra 

ACCIONES 

Clasificación de las acciones 

Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el tiempo 

en: 

 acciones permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo instante 

sobre el edificio con posición constante. Su magnitud puede ser constante 

(como el peso propio de los elementos constructivos o las acciones y 

empujes del terreno) o no (como las acciones reológicas o el pretensado), 

pero con variación despreciable o tendiendo monótonamente hasta un 

valor límite 

 acciones variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre el 

edificio, como las debidas al uso o las acciones climáticas 

 acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia 

es pequeña pero de gran importancia, como sismo, incendio, impacto o 

explosión 

Las deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se considerarán como 

acciones permanentes o variables, atendiendo a su variabilidad. 

Las acciones también se clasifican por: 

 su naturaleza: en directas o indirectas 

 su variación espacial: en fijas o libres 

 la respuesta estructural: en estáticas o dinámicas 

La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, 

dependiendo de las demás acciones que se deban considerar simultáneas con 



 

 
Obras de Mejora de la Red de Alcantarillado en el 

Sector TS-2 “Montíboli” de la Vila Joiosa 
 
 
 

Anejo nº6. Cálculos Estructurales  Página 7 
 
 

La Vila Joiosa 

ella, tales como valor característico, de combinación, frecuente y casi 

permanente. 

Valor característico 

El valor característico de una acción, Fk, se define, según el caso, por su valor 

medio, por un fráctil superior o inferior, o por un valor nominal. 

Como valor característico de las acciones permanentes, Gk, se adopta, 

normalmente, su valor medio. En los casos en los que la variabilidad de una 

acción permanente pueda ser importante (con un coeficiente de variación 

superior entre 0,05 y 0,1, dependiendo de las características de la estructura), o 

cuando la respuesta estructural sea muy sensible a la variación de la misma, se 

considerarán dos valores característicos: un valor característico superior, 

correspondiente al fráctil del 95% y un valor característico inferior, 

correspondiente al fráctil 5%, suponiendo una distribución estadística normal. 

Para la acción permanente debida al pretensado, P, se podrá definir, en cada 

instante t, un valor característico superior, Pk,sup(t), y un valor característico 

inferior, Pk,inf(t). En algunos casos, el pretensado también se podrá representar 

por su valor medio, Pm(t). 

Como valor característico de las acciones variables, Qk, se adopta, 

normalmente, alguno de los siguientes valores: 

 un valor superior o inferior con una determinada probabilidad de no ser 

superado en un periodo de referencia específico 

 un valor nominal, en los casos en los que se desconozca la 

correspondiente distribución estadística 

En el caso de las acciones climáticas, los valores característicos están basados en 

una probabilidad anual de ser superado de 0,02, lo que corresponde a un 

periodo de retorno de 50 años. 

Las acciones accidentales se representan por un valor nominal. Este valor 

nominal se asimila, normalmente, al valor de cálculo. 

Otros valores representativos 

El valor de combinación de una acción variable representa su intensidad en caso 

de que, en un determinado periodo de referencia, actúe simultáneamente con 

otra acción variable, estadísticamente independiente, cuya intensidad sea 
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extrema. En el DB se representa como el valor característico multiplicado por un 

coeficiente 0. 

El valor frecuente de una acción variable se determina de manera que sea 

superado durante el 1% del tiempo de referencia. En el DB se representa como el 

valor característico multiplicado por un coeficiente 1. 

El valor casi permanente de una acción variable se determina de manera que 

sea superado durante el 50% del tiempo de referencia. En el DB se representa 

como el valor característico multiplicado por un coeficiente 2. 

Acciones dinámicas 

Las acciones dinámicas producidas por el viento, un choque o un sismo, se 

representan a través de fuerzas estáticas equivalentes. Según el caso, los efectos 

de la aceleración dinámica estarán incluidos implícitamente en los valores 

característicos de la acción correspondiente, o se introducirán mediante un 

coeficiente dinámico. 

8. ACCIONES A CONSIDERAR 

Para la determinación de las acciones de cálculo, se tendrá en consideración el 

Documento Básico Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación (DB-SE/AE), 

así como la normativa sismorresistente (NCSE-02). 

A continuación se relaciones las acciones tenidas en cuenta para el cálculo de 

la estructura. 

 

8.1 ACCIONES PERMANENTES 

8.1.1 PESO PROPIO 

 Carga debida al peso propio del hormigón: 25 kN/m3 

8.1.2 CARGAS MUERTAS 

 Cargas muertas debidas al peso de los elementos que gravitan sobre la 

cubierta de la estructura:  

o 15 KN/m2 correspondiente a 1,50 metros de altura de nivel de agua. 

8.1.3 ACCIONES DEL TERRENO 

Carga debida al empuje de tierras. Función del peso específico, la profundidad 

respecto la superficie del terreno y el tipo de desplazamiento que sufre la 

estructura de contención. Se aplica a todas las estructuras que se desarrollan por 

debajo del nivel del terreno. 
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8.2 ACCIONES VARIABLES 

8.2.1 SOBRECARGA DE USO 

Sobrecarga debida al peso de todos los objetos que puedan gravitar por el uso, 

incluso durante la ejecución, teniendo: 

 Sobrecarga debida al empuje del agua en muros y losa de cimentación. 

Se aplica a todas las estructuras que se desarrollan por debajo del nivel del 

terreno. 

 

8.2.2 ACCIONES SÍSMICAS SEGÚN NCSE-02 

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, la aceleración sísmica básica 

a considerar para el cálculo es de 0,114g. 

8.2.3 ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS 

Dado que la mayor parte de la estructura es subterránea, se ha despreciado 

cualquier acción térmica y reológica sobre la estructura.  

 

9. VERIFICACIONES DE APTITUD AL SERVICIO 

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las 

deformaciones, las vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones 

de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor 

límite admisible establecido para dicho efecto. 

9.1 COMBINACION DE ACCIONES 

Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las 

acciones se determinarán a partir de la correspondiente combinación de 

acciones e influencias simultáneas, de acuerdo con los criterios que se 

establecen a continuación. 

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar 

irreversibles, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo 

denominado característica, a partir de la expresión 





1i

i,ki,01,k

1j

j,k QQPG         

es decir, considerando la actuación simultánea de: 

 todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk) 

 una acción variable cualquiera, en valor característico (Qk), debiendo 
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adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis; el 

resto de las acciones variables, en valor de combinación (0 · Qk) 

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar 

reversibles, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo 

denominado frecuente, a partir de la expresión 





1i

i,ki,21,k1,1

1j

j,k QQPG        

es decir, considerando la actuación simultánea de: 

 todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk) 

 una acción variable cualquiera, en valor frecuente (ψ1 Qk), debiendo 

adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis 

 el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 · Qk) 

Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante 

combinaciones de acciones, del tipo denominado casi permanente, a partir de 

la expresión 





1i

i,ki,2

1j

j,k QPG         

siendo: 

todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk) 

todas las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 Qk) 

 

9.2 DISTORSIÓN ANGULAR Y DEFORMACIONES ADMISIBLES 

9.2.1 FLECHAS 

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que 

la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para 

cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones 

característica, considerando sólo las deformaciones que se producen después 

de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 

 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o 

placas) o pavimentos rígidos sin juntas 

 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas 

 1/300 en el resto de los casos 

Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura 

horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de 
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sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando 

solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350. 

Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura 

horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de 

sus piezas, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha 

relativa es menor que 1/300. 

Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la 

planta, tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será 

suficiente realizar dicha comprobación en dos direcciones ortogonales. 

En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, 

pavimentos) reaccionan de manera sensible frente a las deformaciones (flechas 

o desplazamientos horizontales) de la estructura portante, además de la 

limitación de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas apropiadas 

para evitar daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos 

elementos tienen un comportamiento frágil. 

En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 

 

Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y Acero 

Estructura no solidaria con otros 
elementos 

Estructura solidaria con otros elementos 

Tabiques ordinarios o pavimentos 
rígidos con juntas 

Tabiques frágiles o pavimentos 
rígidos sin juntas 

VIGAS Y LOSAS 

Relativa:  /L<1/300 

FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES 

Relativa:  /L<1/300 

 

 

Relativa:  /L<1/400 

 

Relativa:  /L<1/500 

 /L<1/1000+0.5cm 

 

 

 

Relativa:  /L<1/500 

 

Relativa:  /L<1/500 

 /L<1/1000+0.5cm 

 

 

Se ha limitado la flecha activa en estructuras de edificación al valor de L/500.  

Se entiende por flecha activa a la parte de la flecha total que se produce 

después de la ejecución del cerramiento. 
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9.2.2  DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES 

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que 

la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación 

de acciones característica, el desplome es menor de: 

 

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre 

plantas: 

 /h<1/250 

Desplome relativo a la altura total del 

edificio: 

  /H<1/500 
 

Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global 

tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi 

permanente, el desplome relativo es menor que 1/250. 

En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones 

sensiblemente ortogonales en planta. 

 

9.3 EFECTOS DEL TIEMPO 

9.3.1 DURABILIDAD 

Debe asegurarse que la influencia de acciones químicas, físicas o biológicas a las 

que está sometido el edificio no compromete su capacidad portante. Para ello, 

se tendrán en cuenta las acciones de este tipo que puedan actuar 

simultáneamente con las acciones de tipo mecánico, mediante un método 

implícito o explícito. 

En el método implícito los riesgos inherentes a las acciones químicas, físicas o 

biológicas se tienen en cuenta mediante medidas preventivas, distintas al análisis 

estructural, relacionadas con las características de los materiales, los detalles 

constructivos, los sistemas de protección o los efectos de las acciones en 

condiciones de servicio. Estas medidas dependen de las características e 

importancia del edificio, de sus condiciones de exposición y de los materiales de 

construcción empleados. 

En estructuras normales de edificación, la aplicación del este método resulta 

suficiente. En los documentos básicos de seguridad estructural de los diferentes 
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materiales y en la Instrucción de hormigón estructural EHE-08 se establecen las 

medidas específicas correspondientes. 

En el método explícito, las acciones químicas, físicas o biológicas se incluyen de 

forma explícita en la verificación de los estados límite últimos y de Servicio. Para 

ello, dichas acciones se representarán mediante modelos adecuados que 

permitan describir sus efectos en el comportamiento estructural. 

Estos modelos dependen de las características y de los materiales de la 

estructura, así como de su exposición. 

 

9.3.2 FATIGA 

En general, en edificios no resulta necesario comprobar el estado límite de fatiga, 

salvo por lo que respecta a los elementos estructurales internos de los equipos de 

elevación. 

La comprobación a fatiga de otros elementos sometidos a acciones variables 

repetidas procedentes de maquinarias, oleaje, cargas de tráfico y vibraciones 

producidas por el viento, se hará de acuerdo con los valores y modelos que se 

establecen de cada acción en el documento respectivo que la regula. 

 

10. MÉTODO DE CÁLCULO 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica 

Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que 

el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la 

respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 

agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones 

(si procede). 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 

posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a 

los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE-08 y las  

combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 13º de la norma EHE-08 
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Situaciones no sísmicas 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

Situaciones sísmicas 

                                                                                     

 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
 

 

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 

estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir 

admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 

superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 

materiales y la estructura. 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los 

elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los 

diagramas envolventes para cada esfuerzo. 

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las 

combinaciones definidas. 

 

CALCULOS POR ORDENADOR 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos 

estructurales, se ha dispuesto de un programa informático de ordenador, 

concretamente el programa CYPECAD-2014. 

 

MODELIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

Se ha modelizado la estructura como un único conjunto estructural constituido 

por dos cámaras. 
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PROCESO DE VERIFICACIÓN DE DATOS 

Para llegar a los resultados representados en los planos definitivos de estructura, 

es necesario primero realizar los cálculos estructurales que se han efectuado 

conforme se señala en los apartados anteriores. Posteriormente, siempre se 

realiza un trabajo de post-proceso en la delineación, modificando en gran 

medida el tipo y la disposición de las armaduras generadas por el cálculo. 

 

 

11. CONCLUSIONES 

El presente proyecto pretende definir perfectamente cada una de las partes que 

constituyen la nueva estructura. Tras realizar los correspondientes cálculos, se 

garantiza la estabilidad estructural cumpliendo con las limitaciones y premisas 

establecidas, principalmente sencillez y rapidez. 

A continuación se presenta, el resultado del dimensionamiento para los 

elementos estructurales más importantes. En él se detallan los cantos, espesores y 

tipologías adoptadas para los mismos. 

 





Anejo nº6. Cálculos Estructurales  Página 16 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. APENDICES DE CÁLCULO 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 

Versión: 2014 

Número de licencia: 67778 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Proyecto: EBAR MONTIBOLI  

Clave: EBAR 
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3.- NORMAS CONSIDERADAS 

Hormigón: EHE-98-CTE 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 

4.1.- Gravitatorias 

Planta 
S.C.U 

(t/m²) 

Cargas muertas 

(t/m²) 

Forjado 2.00 0.20 

Nivel 1 0.00 0.00 

Cimentación 0.00 1.50  

4.2.- Viento 

Sin acción de viento 

  

4.3.- Sismo  

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

 No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

  

Provincia:ALICANTE Término:VILA JOIOSA (LA) 

Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 

Aceleración sísmica básica (ab): 0.110 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 

Coeficiente de contribución (K): 1.00 

Coeficiente adimensional de riesgo (r): 1 

Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.039 

Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x r x ab): 0.114 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 

Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 

Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.50 

Número de modos: 6 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno 

  

4.4.- Hipótesis de carga 

Automáticas Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X 

Sismo Y  
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4.5.- Empujes en muros 

TERRENO 1 

Una situación de relleno 

Carga:Carga permanente 

Con relleno: Cota 3.00 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 1.80 t/m³ 

Densidad sumergida 1.10 t/m³ 

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 

Evacuación por drenaje 50.00 % 

Carga 1:  

Tipo: Uniforme 

Valor: 2.00 t/m² 

  

TERRENO 2 

Una situación de relleno 

Carga:Carga permanente 

Con relleno: Cota 1.50 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 1.80 t/m³ 

Densidad sumergida 1.10 t/m³ 

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 

Evacuación por drenaje 50.00 % 

Carga 1:  

Tipo: Uniforme 

Valor: 2.00 t/m² 

  

NIVEL FREATICO 

Una situación de relleno 

Carga:Carga permanente 

Con nivel freático: Cota 1.50 m 

Con relleno: Cota 0.00 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 1.80 t/m³ 

Densidad sumergida 1.10 t/m³ 

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 

Evacuación por drenaje 100.00 % 

Carga 1:  

Tipo: Uniforme 
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Valor: 2.00 t/m² 

  

  

5.- ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 

Control de la ejecución: Normal 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 

Desplazamientos 

Acciones características 

 
  

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

      EGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

     EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q
 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
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6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 

  

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 

solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 

ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 

  

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 

solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 

ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad (g) 

Favorable Desfavorable 
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Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad (g) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  
  

  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad (g) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Sismo (E) -1.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad (g) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  
  

  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad (g) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Sismo (E) -1.000 1.000  
  

6.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

G Carga permanente 

Qa Sobrecarga de uso 

SX Sismo X 

SY Sismo Y  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. G Qa SX SY 

1 1.000    

2 1.500    

3 1.000 1.600   

4 1.500 1.600   

5 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 0.300 0.300 -1.000 

9 1.000  -0.300 1.000 

10 1.000 0.300 -0.300 1.000 
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Comb. G Qa SX SY 

11 1.000  0.300 1.000 

12 1.000 0.300 0.300 1.000 

13 1.000  -1.000 -0.300 

14 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

15 1.000  1.000 -0.300 

16 1.000 0.300 1.000 -0.300 

17 1.000  -1.000 0.300 

18 1.000 0.300 -1.000 0.300 

19 1.000  1.000 0.300 

20 1.000 0.300 1.000 0.300  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. G Qa SX SY 

1 1.000    

2 1.600    

3 1.000 1.600   

4 1.600 1.600   

5 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 0.300 0.300 -1.000 

9 1.000  -0.300 1.000 

10 1.000 0.300 -0.300 1.000 

11 1.000  0.300 1.000 

12 1.000 0.300 0.300 1.000 

13 1.000  -1.000 -0.300 

14 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

15 1.000  1.000 -0.300 

16 1.000 0.300 1.000 -0.300 

17 1.000  -1.000 0.300 

18 1.000 0.300 -1.000 0.300 

19 1.000  1.000 0.300 

20 1.000 0.300 1.000 0.300  
  

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

  

Comb. G Qa SX SY 

1 1.000    

2 1.000 1.000   

3 1.000  -1.000  

4 1.000 1.000 -1.000  

5 1.000  1.000  

6 1.000 1.000 1.000  
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Comb. G Qa SX SY 

7 1.000   -1.000 

8 1.000 1.000  -1.000 

9 1.000   1.000 

10 1.000 1.000  1.000  
  

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

2 Forjado 2 Forjado 1.50 3.00 

1 Nivel 1 1 Nivel 1 1.50 1.50 

0 Cimentación    0.00  
  

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 

8.1.- Muros 

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

  

Datos geométricos del muro 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total 

M1 Muro de hormigón armado 0-2 (  7.84, 10.34) ( 10.60, 10.34) 2 

1 

0.125+0.125=0.25 

0.125+0.125=0.25 

M2 Muro de hormigón armado 0-2 (  7.84,  7.60) (  7.84, 10.34) 2 

1 

0.125+0.125=0.25 

0.125+0.125=0.25 

M3 Muro de hormigón armado 0-2 (  7.84,  7.60) ( 10.60,  7.60) 2 

1 

0.125+0.125=0.25 

0.125+0.125=0.25 

M4 Muro de hormigón armado 0-2 ( 10.60,  7.60) ( 10.60, 10.34) 2 

1 

0.125+0.125=0.25 

0.125+0.125=0.25 

M9 Muro de hormigón armado 1-2 ( 10.60, 10.34) ( 13.10, 10.34) 2 0.125+0.125=0.25 

M10 Muro de hormigón armado 1-2 ( 10.60,  8.10) ( 13.10,  8.10) 2 0.125+0.125=0.25 

M11 Muro de hormigón armado 1-2 ( 13.10,  8.10) ( 13.10, 10.34) 2 0.125+0.125=0.25  
Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M1 Empuje izquierdo: 

TERRENO 1 

Empuje derecho: 

NIVEL FREATICO 

Viga de cimentación: 0.700 x 0.400 

Vuelos: izq.:0.325 der.:0.125 canto:0.40 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 1.50 kp/cm² 

  -Situaciones accidentales: 2.00 kp/cm² 

Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M2 Empuje izquierdo: 

TERRENO 1 

Empuje derecho: 

NIVEL FREATICO 

Viga de cimentación: 0.700 x 0.400 

Vuelos: izq.:0.325 der.:0.125 canto:0.40 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 1.50 kp/cm² 

  -Situaciones accidentales: 2.00 kp/cm² 

Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M3 Empuje izquierdo: 

NIVEL FREATICO 

Empuje derecho: 

TERRENO 1 

Viga de cimentación: 0.700 x 0.400 

Vuelos: izq.:0.125 der.:0.325 canto:0.40 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 1.50 kp/cm² 

  -Situaciones accidentales: 2.00 kp/cm² 

Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 
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Referencia Empujes Zapata del muro 

M4 Empuje izquierdo: 

NIVEL FREATICO 

Empuje derecho: 

TERRENO 2 

Viga de cimentación: 0.700 x 0.400 

Vuelos: izq.:0.125 der.:0.325 canto:0.40 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 1.50 kp/cm² 

  -Situaciones accidentales: 2.00 kp/cm² 

Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M9 Empuje izquierdo: 

TERRENO 1 

Empuje derecho: 

Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.700 x 0.300 

Vuelos: izq.:0.325 der.:0.125 canto:0.30 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 1.50 kp/cm² 

  -Situaciones accidentales: 2.00 kp/cm² 

Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M10 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

TERRENO 1 

Viga de cimentación: 0.700 x 0.300 

Vuelos: izq.:0.125 der.:0.325 canto:0.30 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 1.50 kp/cm² 

  -Situaciones accidentales: 2.00 kp/cm² 

Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M11 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

TERRENO 1 

Viga de cimentación: 0.700 x 0.300 

Vuelos: izq.:0.125 der.:0.325 canto:0.30 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 1.50 kp/cm² 

  -Situaciones accidentales: 2.00 kp/cm² 

Módulo de balasto: 10000.00 t/m³  
9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

Grupo Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible 

en situaciones 

persistentes 

(kp/cm²) 

Tensión admisible 

en situaciones 

accidentales 

(kp/cm²) 

Cimentación Todas 40 10000.00 1.50 2.00 

Nivel 1 Todas 30 10000.00 1.50 2.00  
10.- MATERIALES UTILIZADOS 

10.1.- Hormigones 

Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-35, Control Estadístico; fck = 357 kp/cm²; gc = 

1.30 a 1.50 

  

10.2.- Aceros por elemento y posición 

10.2.1.- Aceros en barras 

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S, Control Normal; fyk = 5097 kp/cm²; gs = 

1.00 a 1.15 

  

10.2.2.- Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 

Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Aceros conformados  S235  2396 2140673 

Aceros laminados  S275  2803 2140673 
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COMBINACIONES 
 

 

  Nombres de las hipótesis 

G Carga permanente 

Qa Sobrecarga de uso 

SX Sismo X 

SY Sismo Y  
  

  Categoría de uso 

A. Zonas residenciales 

  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

CTE 

Control de la ejecución: Normal 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  

Comb. G Qa SX SY 

1 1.000    

2 1.500    

3 1.000 1.600   

4 1.500 1.600   

5 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 0.300 0.300 -1.000 

9 1.000  -0.300 1.000 

10 1.000 0.300 -0.300 1.000 

11 1.000  0.300 1.000 

12 1.000 0.300 0.300 1.000 

13 1.000  -1.000 -0.300 

14 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

15 1.000  1.000 -0.300 

16 1.000 0.300 1.000 -0.300 

17 1.000  -1.000 0.300 

18 1.000 0.300 -1.000 0.300 

19 1.000  1.000 0.300 

20 1.000 0.300 1.000 0.300  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 

Control de la ejecución: Normal 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  

Comb. G Qa SX SY 

1 1.000    

2 1.600    

3 1.000 1.600   

4 1.600 1.600   

5 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 0.300 0.300 -1.000 
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Comb. G Qa SX SY 

9 1.000  -0.300 1.000 

10 1.000 0.300 -0.300 1.000 

11 1.000  0.300 1.000 

12 1.000 0.300 0.300 1.000 

13 1.000  -1.000 -0.300 

14 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

15 1.000  1.000 -0.300 

16 1.000 0.300 1.000 -0.300 

17 1.000  -1.000 0.300 

18 1.000 0.300 -1.000 0.300 

19 1.000  1.000 0.300 

20 1.000 0.300 1.000 0.300  
  

  E.L.U. de rotura. Acero conformado 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  E.L.U. de rotura. Madera 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas 

Comb. G Qa SX SY 

1 0.800    

2 1.350    

3 0.800 1.500   

4 1.350 1.500   

5 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 0.300 0.300 -1.000 

9 1.000  -0.300 1.000 

10 1.000 0.300 -0.300 1.000 

11 1.000  0.300 1.000 

12 1.000 0.300 0.300 1.000 

13 1.000  -1.000 -0.300 

14 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

15 1.000  1.000 -0.300 

16 1.000 0.300 1.000 -0.300 

17 1.000  -1.000 0.300 

18 1.000 0.300 -1.000 0.300 

19 1.000  1.000 0.300 

20 1.000 0.300 1.000 0.300  
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 

Comb. G Qa SX SY 

1 1.000    
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Comb. G Qa SX SY 

2 1.000 0.500   
 
  

  E.L.U. de rotura. Aluminio 

EC 

Nieve: Resto de los Estados miembro del CEN, H <= 1000 m 

  

Comb. G Qa SX SY 

1 1.000    

2 1.350    

3 1.000 1.500   

4 1.350 1.500   

5 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 0.300 0.300 -1.000 

9 1.000  -0.300 1.000 

10 1.000 0.300 -0.300 1.000 

11 1.000  0.300 1.000 

12 1.000 0.300 0.300 1.000 

13 1.000  -1.000 -0.300 

14 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

15 1.000  1.000 -0.300 

16 1.000 0.300 1.000 -0.300 

17 1.000  -1.000 0.300 

18 1.000 0.300 -1.000 0.300 

19 1.000  1.000 0.300 

20 1.000 0.300 1.000 0.300  
  

  Tensiones sobre el terreno 

Acciones características 
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La Vila Joiosa 

 

  Desplazamientos 

Acciones características 

  

Comb. G Qa SX SY 

1 1.000    

2 1.000 1.000   

3 1.000  -1.000  

4 1.000 1.000 -1.000  

5 1.000  1.000  

6 1.000 1.000 1.000  

7 1.000   -1.000 

8 1.000 1.000  -1.000 

9 1.000   1.000 

10 1.000 1.000  1.000  
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1.- MATERIALES 

1.1.- Hormigones 

HA-35, Control Estadístico; fck = 357 kp/cm²; gc = 1.30 a 1.50 

  

1.2.- Aceros por elemento y posición 

1.2.1.- Aceros en barras 

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S, Control Normal; fyk = 5097 kp/cm²; gs = 

1.00 a 1.15 

  

1.2.2.- Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 

Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Aceros conformados  S235  2396 2140673 

Aceros laminados  S275  2803 2140673  
  

  

2.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 

  

  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  

  Nota: 

 

 

 



 

 
Obras de Mejora de la Red de Alcantarillado en el 

Sector TS-2 “Montíboli” de la Vila Joiosa 
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La Vila Joiosa 

 

 

 

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

M1 Forjado 25.0  1.50/3.00  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

3.76 

4.12 

-1.35 

0.07 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.10 

0.93 

-0.02 

-0.00 

-0.00 

0.01 

-2.83 

-0.06 

1.05 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.08 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.01 

0.34 

0.03 

-0.01 

0.01 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.07 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.88 

-0.08 

2.17 

0.04 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.16 

0.57 

0.05 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-1.28 

0.22 

-0.01 

0.02 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.21 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.27 

0.16 

-0.03 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.31 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

1.59 

3.93 

-0.03 

0.02 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.27 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.85 

-0.18 

-0.96 

0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.07 

0.10 

-0.02 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.82 

-0.82 

0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-3.68 

0.09 

3.71 

0.02 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.27 

0.27 

0.07 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

1.88 

1.03 

-0.03 

0.01 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.07 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.24 

-0.16 

-0.01 

0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.09 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

 

Nivel 1 25.0  0.00/1.50  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

4.37 

3.80 

-0.22 

0.03 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.02 

0.34 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.83 

0.10 

-0.08 

0.02 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.01 

0.28 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-1.39 

-0.15 

0.02 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.04 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

8.35 

0.73 

-2.64 

0.05 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.19 

0.64 

0.04 

0.00 

-0.00 

0.00 

-4.95 

-0.22 

0.04 

-0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.10 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.18 

-0.03 

0.04 

-0.01 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.15 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

2.52 

4.08 

-0.78 

0.07 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.06 

0.95 

-0.02 

-0.00 

-0.00 

0.01 

-5.19 

-0.24 

2.02 

0.07 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.15 

0.89 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.01 

0.06 

0.01 

0.02 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.02 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

4.37 

0.59 

-1.38 

0.05 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.10 

0.69 

0.04 

-0.00 

-0.00 

0.00 

2.24 

0.01 

-0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.41 

0.05 

-0.05 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.05 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

M2 Forjado 25.0  1.50/3.00  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

5.14 

4.17 

-1.33 

0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.10 

0.08 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.47 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.15 

0.00 

-0.05 

-0.01 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.19 

-0.01 

-0.00 

-0.00 

0.02 

0.57 

-0.11 

-0.04 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.25 

-0.01 

0.12 

0.04 

0.00 

-0.01 

-0.00 

0.00 

0.01 

0.49 

0.04 

-0.00 

-0.01 

0.02 

0.18 

0.05 

-0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.58 

4.20 

-0.58 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.04 

0.02 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.79 

0.93 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.14 

-0.01 

-0.15 

-0.02 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.01 

-0.27 

-0.02 

0.00 

0.00 

-0.00 

-1.69 

-1.21 

0.03 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.01 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.14 

0.06 

0.13 

0.04 

0.00 

-0.00 

-0.01 

0.00 

0.01 

0.48 

0.04 

-0.00 

-0.01 

0.03 

-0.07 

-0.00 

0.01 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.02 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

Nivel 1 25.0  0.00/1.50  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

4.71 

3.81 

-0.61 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.04 

0.03 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

1.46 

0.15 

-0.04 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.03 

-0.01 

0.01 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.11 

0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

5.04 

0.24 

-0.10 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.01 

0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.26 

-0.03 

0.16 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.01 

0.74 

0.06 

0.00 

0.00 

-0.02 

-0.19 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.01 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

4.97 

4.14 

-1.36 

0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.10 

0.08 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.47 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.10 

-0.03 

-0.08 

-0.03 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.01 

-0.33 

-0.02 

-0.00 

-0.00 

0.02 

-1.57 

-0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.28 

-0.02 

0.17 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.01 

0.75 

0.06 

0.00 

0.00 

-0.02 

-0.18 

0.01 

0.01 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 
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Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

M3 Forjado 25.0  1.50/3.00  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

3.47 

3.68 

-0.75 

-0.08 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.05 

-1.06 

0.01 

-0.00 

0.00 

-0.01 

-3.02 

-0.52 

1.56 

-0.11 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.11 

-1.43 

-0.01 

-0.00 

0.00 

0.01 

-0.45 

0.00 

0.02 

0.01 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.61 

-0.15 

2.44 

-0.05 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.18 

-0.67 

-0.06 

-0.00 

0.01 

0.00 

1.11 

-0.19 

0.05 

0.01 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.15 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.91 

-0.03 

0.06 

0.02 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.23 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

1.60 

3.62 

-0.08 

-0.03 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.01 

-0.34 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.59 

-0.66 

-0.86 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.06 

-0.15 

0.03 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.87 

0.88 

0.02 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.03 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-3.56 

0.34 

3.16 

-0.05 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.23 

-0.66 

-0.07 

-0.00 

0.01 

0.01 

-2.01 

-1.01 

-0.03 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.06 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.23 

0.38 

-0.06 

-0.01 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.10 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

 

Nivel 1 25.0  0.00/1.50  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

4.67 

3.68 

-0.30 

-0.02 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.02 

-0.31 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

1.02 

0.02 

-0.15 

-0.02 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.01 

-0.24 

-0.01 

0.00 

-0.00 

-0.00 

1.47 

0.12 

-0.03 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.04 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

8.08 

0.70 

-2.48 

-0.03 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.18 

-0.38 

-0.04 

0.00 

-0.00 

-0.01 

5.11 

0.19 

-0.04 

-0.01 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.08 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.02 

0.01 

-0.04 

-0.01 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.13 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

3.09 

3.71 

-0.87 

-0.07 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.06 

-0.86 

0.02 

-0.00 

0.00 

-0.01 

-3.79 

-0.52 

1.46 

-0.08 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.11 

-1.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.02 

-0.19 

-0.01 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.01 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

4.45 

0.58 

-1.32 

-0.04 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.10 

-0.53 

-0.04 

0.00 

-0.00 

-0.01 

-2.05 

-0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.04 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.57 

-0.02 

0.02 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

M4 Forjado 25.0  1.50/3.00  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

-1.12 

3.91 

1.16 

-0.02 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

-0.23 

0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.45 

0.12 

0.45 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.03 

-0.02 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.41 

0.60 

0.34 

0.19 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.03 

2.50 

-0.03 

0.00 

0.00 

-0.00 

-1.30 

0.18 

1.32 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.10 

-0.06 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.17 

0.44 

0.24 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

3.08 

-0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.18 

-0.08 

0.07 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.01 

0.02 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.13 

4.46 

0.32 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.02 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

-0.59 

0.12 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.01 

0.02 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.04 

0.32 

-0.14 

-0.07 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.01 

-0.89 

0.01 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.16 

0.80 

-0.22 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.02 

-0.02 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.40 

0.08 

0.59 

0.29 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.04 

3.81 

-0.03 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.43 

0.11 

-0.35 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.03 

-0.01 

0.01 

-0.00 

-0.00 

0.00 

 

Nivel 1 25.0  0.00/1.50  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

1.53 

3.57 

0.10 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.01 

-0.05 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.17 

-0.11 

-0.13 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.01 

0.01 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.19 

-0.08 

-0.07 

-0.03 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.01 

-0.44 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.97 

-0.06 

-0.20 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.01 

0.03 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

1.13 

-0.63 

-0.52 

-0.34 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.04 

-4.43 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.04 

0.00 

-0.04 

-0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.06 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-3.87 

3.08 

1.30 

-0.01 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

-0.13 

0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-1.44 

-0.10 

0.27 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.02 

-0.01 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-1.00 

0.59 

0.65 

0.33 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.05 

4.30 

-0.02 

0.00 

-0.00 

-0.00 

2.38 

0.04 

-0.31 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.02 

0.01 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

1.10 

-0.65 

-0.50 

-0.36 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.04 

-4.68 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.18 

-0.03 

0.04 

0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.07 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
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La Vila Joiosa 

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

M9 Forjado 25.0  1.50/3.00  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

3.68 

3.16 

1.27 

0.05 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

0.66 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

2.11 

-0.21 

-0.70 

-0.05 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.05 

-0.62 

0.01 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.65 

-0.05 

-0.02 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.06 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.24 

-0.18 

1.70 

-0.01 

0.01 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.12 

-0.14 

0.09 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-3.18 

0.11 

-0.05 

0.01 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.15 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

-0.06 

0.01 

-0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.16 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

1.39 

3.16 

0.16 

0.01 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.01 

0.17 

-0.01 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.81 

0.32 

-0.37 

-0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.03 

-0.15 

-0.03 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.30 

-0.59 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

3.51 

-0.38 

0.72 

0.01 

0.01 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.05 

0.11 

0.08 

-0.00 

-0.00 

0.00 

1.06 

0.71 

0.01 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.29 

0.18 

-0.02 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.03 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

M10 Forjado 25.0  1.50/3.00  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

4.87 

3.13 

0.56 

-0.03 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.04 

-0.37 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

1.34 

-0.15 

-0.08 

0.02 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.01 

0.25 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.63 

0.05 

0.04 

0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.07 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.66 

0.35 

0.55 

-0.00 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.04 

-0.03 

-0.08 

0.00 

0.00 

-0.00 

3.02 

-0.08 

0.10 

0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.01 

0.18 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.06 

0.03 

-0.07 

-0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.01 

-0.19 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

1.43 

2.76 

0.10 

-0.01 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.01 

-0.11 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-1.18 

-0.05 

-0.27 

0.01 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.02 

0.09 

0.03 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.29 

0.50 

0.01 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.03 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

4.53 

-0.32 

0.75 

-0.00 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.05 

-0.03 

-0.08 

0.00 

0.00 

-0.00 

-1.19 

-0.52 

-0.03 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.04 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.07 

-0.04 

0.03 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

M11 Forjado 25.0  1.50/3.00  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

4.68 

2.60 

0.44 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

-0.01 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.44 

-0.07 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.04 

-0.01 

0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.07 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

-2.38 

-0.02 

0.01 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.08 

-0.22 

-0.06 

0.01 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.13 

-0.07 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.07 

-0.01 

-0.01 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

1.75 

2.63 

0.11 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.01 

-0.01 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.29 

-0.53 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.11 

0.14 

0.02 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.05 

0.03 

-0.00 

-0.00 

0.00 

1.05 

0.68 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.35 

-0.06 

0.01 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.15 

-0.07 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.04 

-0.04 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.01 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00  
3.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 

  Nota: 

Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la 

pantalla o muro en la planta. 

  

Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

M1 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

4.37 

3.80 

-0.22 

0.03 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.02 

0.34 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.83 

0.10 

-0.08 

0.02 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.01 

0.28 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-1.39 

-0.15 

0.02 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.04 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

8.35 

0.73 

-2.64 

0.05 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.19 

0.64 

0.04 

0.00 

-0.00 

0.00 

-4.95 

-0.22 

0.04 

-0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.10 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.18 

-0.03 

0.04 

-0.01 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.15 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

M2 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

4.71 

3.81 

-0.61 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.04 

0.03 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

1.46 

0.15 

-0.04 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.03 

-0.01 

0.01 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.11 

0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

5.04 

0.24 

-0.10 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.01 

0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.26 

-0.03 

0.16 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.01 

0.74 

0.06 

0.00 

0.00 

-0.02 

-0.19 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.01 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

M3 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

4.67 

3.68 

-0.30 

-0.02 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.02 

-0.31 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

1.02 

0.02 

-0.15 

-0.02 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.01 

-0.24 

-0.01 

0.00 

-0.00 

-0.00 

1.47 

0.12 

-0.03 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.04 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

8.08 

0.70 

-2.48 

-0.03 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.18 

-0.38 

-0.04 

0.00 

-0.00 

-0.01 

5.11 

0.19 

-0.04 

-0.01 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.08 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.02 

0.01 

-0.04 

-0.01 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.13 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

M4 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

1.53 

3.57 

0.10 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.01 

-0.05 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.17 

-0.11 

-0.13 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.01 

0.01 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.19 

-0.08 

-0.07 

-0.03 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.01 

-0.44 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.97 

-0.06 

-0.20 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.01 

0.03 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

1.13 

-0.63 

-0.52 

-0.34 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.04 

-4.43 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.04 

0.00 

-0.04 

-0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.06 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 
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La Vila Joiosa 

Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

M9 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

3.68 

3.16 

1.27 

0.05 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.09 

0.66 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

2.11 

-0.21 

-0.70 

-0.05 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.05 

-0.62 

0.01 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-0.65 

-0.05 

-0.02 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.06 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.24 

-0.18 

1.70 

-0.01 

0.01 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.12 

-0.14 

0.09 

-0.00 

-0.00 

0.00 

-3.18 

0.11 

-0.05 

0.01 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.15 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.30 

-0.06 

0.01 

-0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.16 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

M10 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

4.87 

3.13 

0.56 

-0.03 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.04 

-0.37 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

1.34 

-0.15 

-0.08 

0.02 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.01 

0.25 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.63 

0.05 

0.04 

0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.07 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.66 

0.35 

0.55 

-0.00 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.04 

-0.03 

-0.08 

0.00 

0.00 

-0.00 

3.02 

-0.08 

0.10 

0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.01 

0.18 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.06 

0.03 

-0.07 

-0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.01 

-0.19 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

M11 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

4.68 

2.60 

0.44 

-0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

-0.01 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.44 

-0.07 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.04 

-0.01 

0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.07 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

-2.38 

-0.02 

0.01 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.08 

-0.22 

-0.06 

0.01 

-0.01 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.13 

-0.07 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.07 

-0.01 

-0.01 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.01 

-0.00 

0.00 

0.00 

-0.00  
4.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 

4.1.- Muros 

Referencias: 

Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale 

al inverso del coeficiente de seguridad. 

Nx : Axil vertical. 

Ny : Axil horizontal. 

Nxy: Axil tangencial. 

Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal). 
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My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical). 

Mxy: Momento torsor. 

Qx : Cortante transversal vertical. 

Qy : Cortante transversal horizontal. 

Muro M1: Longitud: 276 cm [Nudo inicial: 7.84;10.34 -> Nudo final: 10.60;10.34] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 

(t/m) 

Ny 

(t/m) 

Nxy 

(t/m) 

Mx 

(t·m/m) 

My 

(t·m/m) 

Mxy 

(t·m/m) 

Qx 

(t/m) 

Qy 

(t/m) 

Forjado 

(e=25.0 cm) 
Arm. vert. der. 1.49 -6.39 -0.08 1.05 -0.94 -0.26 -0.10 --- --- 

 Arm. horz. der. 1.37 -2.87 -3.85 0.34 -0.17 -1.18 0.10 --- --- 
 Arm. vert. izq. 1.15 -4.74 0.98 -0.46 0.74 0.56 0.01 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.56 -1.29 -1.67 2.53 -0.03 0.42 -0.23 --- --- 
 Hormigón 3.29 -6.39 -0.08 1.05 -0.94 -0.26 -0.10 --- --- 
 Arm. transve. 1.24 -3.80 1.06 1.92 --- --- --- -1.59 -0.04 

Nivel 1 

(e=25.0 cm) 
Arm. vert. der. 1.86 -5.31 -0.67 -3.61 -1.38 -0.17 0.05 --- --- 

 Arm. horz. der. 1.22 -3.14 -3.99 -1.19 0.06 -1.00 -0.07 --- --- 
 Arm. vert. izq. 1.37 -4.75 1.10 -0.56 0.95 0.53 0.04 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.80 -1.85 -0.68 -4.86 -0.04 0.76 0.22 --- --- 
 Hormigón 4.38 -5.31 -0.67 -3.61 -1.38 -0.17 0.05 --- --- 
 Arm. transve. 1.42 -4.66 -0.16 -5.50 --- --- --- 1.79 0.34  
  

Muro M2: Longitud: 274 cm [Nudo inicial: 7.84;7.60 -> Nudo final: 7.84;10.34] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 

(t/m) 

Ny 

(t/m) 

Nxy 

(t/m) 

Mx 

(t·m/m) 

My 

(t·m/m) 

Mxy 

(t·m/m) 

Qx 

(t/m) 

Qy 

(t/m) 

Forjado 

(e=25.0 cm) 
Arm. vert. der. 1.45 -5.28 -0.79 -0.27 -0.99 -0.13 0.02 --- --- 

 Arm. horz. der. 1.73 -3.14 -3.85 0.12 -0.27 -1.58 0.00 --- --- 
 Arm. vert. izq. 0.93 -3.67 -2.70 0.02 0.61 0.57 -0.00 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.83 -1.20 -4.18 -0.40 -0.02 0.55 0.09 --- --- 
 Hormigón 4.01 -3.14 -3.85 0.12 0.06 -1.58 0.00 --- --- 
 Arm. transve. 1.35 -4.44 -3.07 -0.68 --- --- --- -1.72 0.11 

Nivel 1 

(e=25.0 cm) 
Arm. vert. der. 1.87 -5.44 -0.69 -0.08 -1.38 -0.17 0.05 --- --- 

 Arm. horz. der. 1.26 -3.03 -4.25 0.91 -0.06 -1.02 -0.08 --- --- 
 Arm. vert. izq. 1.26 -3.68 -2.76 0.09 0.94 0.53 0.03 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.96 -1.26 -3.78 0.02 0.53 0.73 0.22 --- --- 
 Hormigón 4.32 -5.44 -0.69 -0.08 -1.38 -0.17 0.05 --- --- 
 Arm. transve. 1.46 -4.58 -3.41 0.38 --- --- --- 1.83 0.31  
  

Muro M3: Longitud: 276 cm [Nudo inicial: 7.84;7.60 -> Nudo final: 10.60;7.60] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 

(t/m) 

Ny 

(t/m) 

Nxy 

(t/m) 

Mx 

(t·m/m) 

My 

(t·m/m) 

Mxy 

(t·m/m) 

Qx 

(t/m) 

Qy 

(t/m) 

Forjado 

(e=25.0 cm) 
Arm. vert. der. 1.00 -4.77 0.93 -0.77 -0.59 -0.52 -0.01 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.55 -0.24 -1.14 1.99 0.00 -0.50 -0.35 --- --- 
 Arm. vert. izq. 1.38 -4.04 -1.04 0.77 1.03 0.26 -0.05 --- --- 
 Arm. horz. izq. 1.00 -2.86 -3.63 0.32 0.19 0.79 0.03 --- --- 



 

 
Obras de Mejora de la Red de Alcantarillado en el 

Sector TS-2 “Montíboli” de la Vila Joiosa 
 
 
 

Anejo nº6. Cálculos Estructurales  Página 37 
 
 

La Vila Joiosa 

Muro M3: Longitud: 276 cm [Nudo inicial: 7.84;7.60 -> Nudo final: 10.60;7.60] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 

(t/m) 

Ny 

(t/m) 

Nxy 

(t/m) 

Mx 

(t·m/m) 

My 

(t·m/m) 

Mxy 

(t·m/m) 

Qx 

(t/m) 

Qy 

(t/m) 
 Hormigón 3.11 -5.06 -0.07 1.79 0.92 0.19 0.03 --- --- 
 Arm. transve. 2.27 -4.15 0.09 1.64 --- --- --- 2.84 0.65 

Nivel 1 

(e=25.0 cm) 
Arm. vert. der. 1.26 -4.70 0.95 -0.89 -0.85 -0.44 -0.01 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.65 -2.15 -1.10 -4.79 0.04 -0.57 -0.13 --- --- 
 Arm. vert. izq. 1.87 -5.37 -0.68 -3.42 1.40 0.18 -0.04 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.71 -2.98 -3.63 -1.25 0.11 0.46 -0.05 --- --- 
 Hormigón 4.40 -5.37 -0.68 -3.42 1.40 0.18 -0.04 --- --- 
 Arm. transve. 1.35 -4.96 -0.54 -5.47 --- --- --- -1.73 0.10  
  

Muro M4: Longitud: 274 cm [Nudo inicial: 10.60;7.60 -> Nudo final: 10.60;10.34] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 

(t/m) 

Ny 

(t/m) 

Nxy 

(t/m) 

Mx 

(t·m/m) 

My 

(t·m/m) 

Mxy 

(t·m/m) 

Qx 

(t/m) 

Qy 

(t/m) 

Forjado 

(e=25.0 cm) 
Arm. vert. der. 0.44 -4.36 -0.62 -0.19 -0.09 0.08 -0.00 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.25 -0.23 -4.38 -0.93 0.02 0.11 0.02 --- --- 
 Arm. vert. izq. 0.99 -4.36 -0.62 -0.19 0.62 0.08 -0.00 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.45 -0.23 -4.38 -0.93 0.02 0.11 0.02 --- --- 
 Hormigón 2.28 -4.19 -0.27 -0.15 0.62 0.08 0.00 --- --- 
 Arm. transve. 0.28 -3.32 -0.41 -0.12 --- --- --- 0.36 -0.06 

Nivel 1 

(e=25.0 cm) 
Arm. vert. der. 0.38 -3.57 -0.47 -0.62 -0.18 -0.04 0.01 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.25 0.01 -3.60 -1.11 -0.00 0.05 -0.05 --- --- 
 Arm. vert. izq. 0.65 -0.11 -0.59 -0.02 0.62 0.08 0.01 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.33 0.01 -3.60 -1.11 -0.00 0.05 -0.05 --- --- 
 Hormigón 1.42 -0.11 -0.59 -0.02 0.62 0.08 0.01 --- --- 
 Arm. transve. 0.49 -0.54 -2.34 -2.37 --- --- --- 0.43 0.46  
  

Muro M9: Longitud: 250 cm [Nudo inicial: 10.60;10.34 -> Nudo final: 13.10;10.34] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 

(t/m) 

Ny 

(t/m) 

Nxy 

(t/m) 

Mx 

(t·m/m) 

My 

(t·m/m) 

Mxy 

(t·m/m) 

Qx 

(t/m) 

Qy 

(t/m) 

Forjado 

(e=25.0 cm) 
Arm. vert. der. 1.03 -6.98 -0.51 -0.93 -0.45 -0.11 -0.01 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.34 0.14 -1.07 -1.24 0.00 -0.28 -0.01 --- --- 
 Arm. vert. izq. 0.71 -6.98 -0.51 -0.93 0.14 -0.11 -0.01 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.20 -2.21 -0.37 -1.48 0.35 0.19 -0.01 --- --- 
 Hormigón 2.35 -6.98 -0.51 -0.93 -0.45 -0.11 -0.01 --- --- 
 Arm. transve. 0.36 -5.04 0.39 -1.54 --- --- --- -0.42 -0.20  
  

Muro M10: Longitud: 250 cm [Nudo inicial: 10.60;8.10 -> Nudo final: 13.10;8.10] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 

(t/m) 

Ny 

(t/m) 

Nxy 

(t/m) 

Mx 

(t·m/m) 

My 

(t·m/m) 

Mxy 

(t·m/m) 

Qx 

(t/m) 

Qy 

(t/m) 
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Muro M10: Longitud: 250 cm [Nudo inicial: 10.60;8.10 -> Nudo final: 13.10;8.10] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 

(t/m) 

Ny 

(t/m) 

Nxy 

(t/m) 

Mx 

(t·m/m) 

My 

(t·m/m) 

Mxy 

(t·m/m) 

Qx 

(t/m) 

Qy 

(t/m) 

Forjado 

(e=25.0 cm) 
Arm. vert. der. 0.74 -7.25 -0.69 -1.66 -0.15 0.10 0.01 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.23 -2.07 -1.36 -0.65 -0.21 -0.13 0.04 --- --- 
 Arm. vert. izq. 1.06 -7.25 -0.69 -1.66 0.46 0.10 0.01 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.48 -1.68 -2.50 -0.46 0.03 0.31 0.00 --- --- 
 Hormigón 2.47 -5.03 -0.21 -1.78 0.59 0.11 0.06 --- --- 
 Arm. transve. 0.27 -2.07 -1.36 -0.65 --- --- --- 0.03 -0.35  
  

Muro M11: Longitud: 224 cm [Nudo inicial: 13.10;8.10 -> Nudo final: 13.10;10.34] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 

(t/m) 

Ny 

(t/m) 

Nxy 

(t/m) 

Mx 

(t·m/m) 

My 

(t·m/m) 

Mxy 

(t·m/m) 

Qx 

(t/m) 

Qy 

(t/m) 

Forjado 

(e=25.0 cm) 
Arm. vert. der. 0.68 -6.73 -0.85 -0.03 -0.13 0.06 0.01 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.25 -2.19 -0.98 -0.29 -0.34 -0.19 -0.00 --- --- 
 Arm. vert. izq. 1.07 -6.73 -0.85 -0.03 0.51 0.06 0.01 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.23 -1.34 -2.20 0.53 -0.04 0.12 0.00 --- --- 
 Hormigón 2.46 -6.73 -0.85 -0.03 0.51 0.06 0.01 --- --- 
 Arm. transve. 0.25 -4.45 -0.20 0.49 --- --- --- 0.30 0.09  
  

5.- LISTADO DE ARMADO DE MUROS DE SÓTANO 

Muro M1: Longitud: 276 cm [Nudo inicial: 7.84;10.34 -> Nudo final: 10.60;10.34] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 

(%) 
Estado 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 
Sep.ver 

(cm) 

Sep.hor 

(cm) 

Forjado 25.0 Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

Nivel 1 25.0 Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Muro M2: Longitud: 274 cm [Nudo inicial: 7.84;7.60 -> Nudo final: 7.84;10.34] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 

(%) 
Estado 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 
Sep.ver 

(cm) 

Sep.hor 

(cm) 

Forjado 25.0 Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

Nivel 1 25.0 Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Muro M3: Longitud: 276 cm [Nudo inicial: 7.84;7.60 -> Nudo final: 10.60;7.60] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 

(%) 
Estado 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 
Sep.ver 

(cm) 

Sep.hor 

(cm) 

Forjado 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

Nivel 1 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Muro M4: Longitud: 274 cm [Nudo inicial: 10.60;7.60 -> Nudo final: 10.60;10.34] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 

(%) 
Estado 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 
Sep.ver 

(cm) 

Sep.hor 

(cm) 

Forjado 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

Nivel 1 25.0 Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
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La Vila Joiosa 

  

Muro M9: Longitud: 250 cm [Nudo inicial: 10.60;10.34 -> Nudo final: 13.10;10.34] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 

(%) 
Estado 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 
Sep.ver 

(cm) 

Sep.hor 

(cm) 

Forjado 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Muro M10: Longitud: 250 cm [Nudo inicial: 10.60;8.10 -> Nudo final: 13.10;8.10] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 

(%) 
Estado 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 
Sep.ver 

(cm) 

Sep.hor 

(cm) 

Forjado 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Muro M11: Longitud: 224 cm [Nudo inicial: 13.10;8.10 -> Nudo final: 13.10;10.34] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 

(%) 
Estado 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 
Sep.ver 

(cm) 

Sep.hor 

(cm) 

Forjado 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de 

hormigón son suficientes. 

6.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS Y PLANTA 

  Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas 

con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de 

dichos elementos no se muestran en el siguiente listado. 

  Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base 

de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, 

los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también 

la de las cargas que recibe de plantas inferiores. 

6.1.- Resumido 

Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 

Planta 
Cota 

(m) 
Hipótesis 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

Nivel 1 1.50 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

24.47 

24.77 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

253.84 

253.75 

12.23 

-0.04 

-0.00 

-0.01 

0.01 

0.00 

0.89 

-0.52 

-0.00 

-0.01 

0.01 

0.00 

222.28 

225.60 

0.88 

0.51 

-0.01 

-0.01 

-0.01 

0.01 

0.06 

6.60 

-0.10 

-0.00 

-0.01 

0.04 

1.29 

0.00 

8.15 

-0.03 

-0.00 

-0.01 

0.00 

0.00 

0.60 

-0.34 

-0.00 

-0.00 

0.01 

0.00 

-0.00 

0.00 

0.58 

0.34 

-0.00 

-0.00 

-0.00 

0.00 

0.04 

4.40 

-0.07 

-0.00 

-0.01 

0.03 

-10.17 

0.00 

-68.90 

3.65 

-0.09 

0.06 

-0.05 

0.03 

-5.03 

47.26 

-1.35 

0.03 

-0.07 

0.19 
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Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 

Planta 
Cota 

(m) 
Hipótesis 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

Cimentación 0.00 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo X Modo 4 

Sismo X Modo 5 

Sismo X Modo 6 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

Sismo Y Modo 4 

Sismo Y Modo 5 

Sismo Y Modo 6 

15.28 

14.86 

-1.03 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.08 

0.01 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

139.98 

136.81 

-8.94 

0.00 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.65 

0.01 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

136.97 

133.33 

-9.22 

0.04 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

-0.67 

0.52 

-0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

20.50 

1.61 

-5.42 

0.02 

0.00 

0.01 

-0.00 

-0.00 

-0.40 

0.29 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

1.03 

-0.68 

-0.37 

-0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.03 

-3.86 

0.07 

0.00 

0.01 

-0.03 

-173.1 

-21.62 

44.50 

-3.64 

0.03 

-0.04 

0.07 

-0.03 

3.25 

-47.11 

0.40 

-0.02 

0.11 

-0.21 

 



 

 
Obras de Mejora de la Red de Alcantarillado en el 

Sector TS-2 “Montíboli” de la Vila Joiosa 
 
 
 

Anejo nº6. Cálculos Estructurales  Página 41 
 
 

La Vila Joiosa 

LISTADO DE ARMADOS DE LOSAS 

 

Cimentación 

Número Plantas Iguales: 1 
 
Malla 1: Losa maciza 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/25 

Canto: 40 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/25 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/25 

Canto: 40 

 

Nivel 1 

Número Plantas Iguales: 1 
 
Malla 2: Losa maciza 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/30 

Canto: 30 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/30 

Canto: 30 

 

Forjado 

Número Plantas Iguales: 1 
 
Malla 3: Losa maciza 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15 

Canto: 25 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15 

Canto: 25 
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La Vila Joiosa 

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se 

dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de 

los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado), el 

cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se 

basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 

ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante la 

aplicación de una expresión del tipo: 

   Pn = (1 + K / 100) * Cn  

Siendo:     

 Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente. 

 Cn = Coste directo de la unidad en Euros. 

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros 

sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los 

materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 

unidad de que se trata o que sean necesarios para su ejecución; los gastos de 

personal que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento  de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra; y los 

gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas.  

Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables 

directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como 

instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, 

pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra 

decimal. 

El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que 

resulte de la relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los 

criterios señalados y el importe de los costes directos de la obra, y el segundo el 

porcentaje correspondiente a los imprevistos. 
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K = K1 + K2, siendo: 

 K1 = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos 

K2 = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)  

 

 

 

 

Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 

por 100, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta 

las características peculiares de cada una de ellas.  

El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de 

obra terrestre, fluvial o marítima. 

 

2. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA EN COSTES DIRECTOS 

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las 

distintas unidades, se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe 

asciende a: 

 CD = 196.553,96 € 

 

3. DEDUCCIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS. 

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes: 

DURACIÓN DE LA OBRA:   6 meses 

RELACIÓN DE COSTES INDIRECTOS: 

         Costes Indirectos (CI) 
K1 = ------------------------------ x 100  
          Costes Directos (CD) 
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La Vila Joiosa 

 

Coste de personal Jefe de Obra 

Jefe de Producción 

Topógrafo 

Seguridad y Salud 

Calidad 

Administrativos 

Delineantes 

Etc.. 

 

 

 

5.000,00 € 

 

Coste de instalaciones 

Oficinas 

Almacenes 

Servicios (luz, agua) 

Cerramientos y barracones 

Comunicaciones 

Etc. 

 

 

 

2.500,00 € 

 

 

 

 

Varios 

 

Maquinaria y trabajos 

generales 

Limpieza y transporte de 

herramientas 

Etc 

 

 

 

 

2.330,00 € 

 C indirectos        9.830,00 € 

 

La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente 

relación:  

 

 

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 5 %.  

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos 

ocupa, del 1 %, por tratarse de una obra terrestre. 

Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de 

K1 + K2, tenemos que K= 6 %.  

               9.830,00 
K1 = ----------------------- = 5,0% 
              196.553,96 
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1.1. Mano de Obra 

 





MOON.7a Ud 779,920Instalación, puesta en marcha y pruebas a realizar por
personal especializado FLYGT.

A0111000 H 17,200Capataz
MOEL H 17,150Técnico Electricista
A0124000 H 15,700Oficial 1a ferrallista
A012H000 H 15,700Oficial 1a electricista
A012M000 H 15,700Oficial 1a montador
A0123000 H 15,700Oficial 1a encofrador
O01OB170 H. 15,700Oficial 1ª fontanero
A0121000 H 15,700Oficial 1a construccion
A0133000 H 15,200Oficial 2a encofrador
A0150000 H 15,200Peón especialista
O01OB195 H. 15,200Ayudante fontanero
A013M000 H 15,200Ayudante montador
A013H000 H 15,200Ayudante electricista
A0134000 H 15,200Ayudante ferrallista
A0140000 H 14,500Peón ordinario

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. DENOMINACION DE LA MANO DE OBRA

CUADRO DE MANO DE OBRA PRECIO (Euros)
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1.2. Materiales 

 





nn02.02.012 Ud 8.665,887BOMBA SUMERGIBLE modelo NP 3153.181 SH o similar
nn01.04.01.14.07s Ud 5.224,535Cuadro Mando EBAR 2
nn02.02.01 Ud 4.144,631BOMBA SUMERGIBLE NP 3102.160 SH o similar
nn01.04.01.14.07 Ud 1.848,779Cuadro Mando EBAR 1
PIEA.8aB2 U 1.150,020Hornacina prefabricada tipo 5000 de MUNASA
nn02.02.07a Ud 1.110,207CONJ TUBERÍAS IMPULSIÓN Y VÁLV HASTA SALIDA

POZO EBAR 1
nn02.02.07 Ud 1.000,226CONJ TUBERÍAS IMPULSIÓN Y VÁLV HASTA SALIDA

POZO EBAR 1
N02.02.06PO Ud 811,019TRAMPILLASENCILLA 760X1000 AC. GALV. SIFONICA
C0FSD1 Ud 598,078TRAMPA SENCILLA 600 X 800 mm, de ACERO GALV

SIFONICA
nn01.04.01.14.03B Ud 509,142TRAMPA SENCILLA 580 X 785 mm, de ACERO GALV

SIFONICA
CC012 Ud 352,259ZOCALO 80/dn 80
BTCGP21 U 307,397Conjunto de protección y medida CPM3-2T-SH/2
P323A0 Ud 260,785Válvula retención, bola NBR, bridas, DN80, PN16
T06DV100 Ud 250,956Ventosa trifuncional AR 16 ATM D=50 mm + Valv. compuerta

dn50mm
P10020 Ud 166,781Válvula compuerta B-B Ø 80 PN-16
RE001 Ud 150,804REGULADOR NIVEL ENM10 20M
PUCA16d U 124,533Base pozo registro HA-35/P/20/IV+Qb
P0041 M3 120,459Madera para encofrados.
P00413 M3 120,459Tabloncillo madera 10x5cm
PUCA11a U 115,995Tapa y aro registro FD D-400 modelo municipal
PUCA18a U 113,467Cono asimetro horm arm HF 1200/600x120
5.39 Ud 112,790Puerta metálica DINUY 140x70
MTA9.66a Ud 112,650Hornacina para alojar CGP
PUCA17b Ml 107,386Anillo p/pozo HF 1200 x (D variable)
N02.02.035h Ud 96,063juego de anclajes 12x6x700
PBAC.2aa T 82,406CEM II/A-P 32.5 R granel
PBPC.1kbaaa M3 65,159HA-25/B/20/IIa, central, sumin a pie obra
T01CEMIVB Tm 64,429Cemento CEM IV/B 32,5
B064300C M3 62,549Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento
P01HA140 M3 61,089Hormigón HA-35/P/20/IV + Qbcentral
B064500C M3 52,911Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento
B0641090 M3 51,471HORMIGÓN HM-20/P/40/I,>= 200KG/M3 CEMENTO
P0026 M3 51,221HL-150/B/40 limpieza y nivelación
MARCTYAP4040 U 50,451marco y tapa de fundición 40x40 C-250
B9H12110 T 49,498MEZCLA BITUM. AC 16 surf D, con árido calizo
BTCGP31 U 48,962PEANA DE HORMIGON PARA ANCLAJE
nn02.02.04 Ud 37,114SOPORTE SUPERIOR TG 2x2”GALVANIZADO SIN

ANCLAJES
T04CI20-30 Ml 32,794Injerto acometida a tubo PVC estruct. D.20 a 30 cm. 
T02CTAPR50 Ud 31,335Marco/tapa fund. duct. L=50 cm, B-125
PURA1111822 Ml. 27,645TUBERIA PVC MARCA URALITA SANECOR, SN 8, NORMA

UNE-EN 13476, DE 315 MM CON JUNTA
BFB1L620 M 27,115Tubo PE 100,DN=200mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN

12201-2,soldado
pp Pp 16,997entibación
A611.270 M2 14,158Enlucido con mortero de cemento hidrófugo M-700
BFB1F620 M 12,258Tubo PE 100,DN=125mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN

12201-2,soldado
P4072 Ml 10,748Perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada

con el agua, de 15x10 mm
PIEC20ga M 9,998Tb corru db par PVC 160mm 
T04CC20-87 Ml 9,058Codo 87º de PVC D.20 cm. 
BGD14210 U 9,048Pica toma tierra acero,long.=2500mm,D=14.6mm,estánd.
B031R400 T 8,888Arena comun
T02CAUX001 Ud 8,599Puntal metálico de 3 m.
PBRA.1abb T 8,539Arena 0/3 triturada lvd 10 km
PURA7000582 Kg 8,099Bote 1 kg lubricante
T04CE20 Ml 7,429Tubería PVC estruct. D.20 cm. Rig.=0.08 Kg/cm2
canon03 Tn 7,399canon de vertedero de escombros mezclados
P4072a L 7,259Imprimación adhesiva para perfiles hidroexpansivos de

bentonita.
PIEC12bdn1 M 6,969Cable Al 0,6/1Kv 240mm2
PBRA.1acb T 6,579Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km
PBRT.1aa T 5,679Zahorra artificial 0/35 a pie de obra
PBRT.1aaas T 5,199Machaca 40/80mm caliza a pie de obra
MA0448 Kg 5,069ADITIVO RESINA EPOXI
T01A001 Tm 4,829Arena de cantera calcárea
BGYD1000 U 4,639P.p.elem.especiales p/picas toma tierra
PIEC20aaT M 4,519Tetratubo 4x40mm
PUCA24a U 4,290Pate polipropileno 33x22cm
P0185 M3 4,079Cimbra para elementos horizontales+tablero h<7m
P0176 M2 3,579Panel encofrado fenolico recuperable
P0174a M2 3,549Sistema encofrado recuperable muros panel fenolico
PNIS.3aaaa M2 3,149Lamina drenante nodular polietileno alt densidad

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA … JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. UD. DENOMINACION DE LOS MATERIALES PRECIO (Euros)

CUADRO DE MATERIALES



P0042a Ud 3,049P.P. elementos estabilizadores, apuntalamientos,
rigidizadors,...h<6,40m

canon02 Tn 2,650canon de vertedero de inertes
BG22TP10 M 2,020Tubo curvable corrugado PE,doble

capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.enterrada
T02B001 M2 1,620Madera pino seis puestas
PIEC.1bf M 1,480Cable Cu flx 1x16mm2 450/750V
B7Z24000 Kg 1,250Emulsión bituminosa, tipo ED
P0042 Ud 1,230P.P. estabilizadores, apuntalamientos, rigidizador h<1m,...
BG22RG10 M 1,170Tubo curvable corrugado

PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.enterrada
PBAA.1a M3 1,110Agua
B0111000 M3 0,830Agua
P0029 Kg 0,800Alambre de atar.
P0030 Kg 0,610Acero corrugado-B 500 S.
T02CAUX011 Kg 0,590Clavos y puntas de acero.
T01E001 M3 0,590Agua
PBUL.1a L 0,300Espuma PUR
P2302 Ud 0,090Suplemento hidrof. e imperm..
PBUC.4a U 0,080Clavo galv c/aran met unn pl
UIIE.CIN M 0,070Cinta de atención cable
PFFC.1b Ud 0,060Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm
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1.3. Maquinaria 

 





MMMA47g H 123,499Tract cad bulldozer-riper 300cv
MMMW.5a H 116,650Extndor aglomer 70cv oruga
MMMA27b H 62,459Retroexcavadora i/ martillo
M0041A H 59,660Camión Bomba Hormigón
MMMC.6c H 53,501Motoniveladora 140 CV
C1501A00 H 52,591Camión transp.10 t
C1311120 H 51,871Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW
MMMA36a H 51,081Pala cargadora cadenas 135 cv
C13350C0 H 50,701RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,12-14T
C1335080 H 50,681Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t
MMMC12a H 48,562Compctr neum 120CV 25T
C131B280 H 48,122Bulldózer sobre orugas,48,5kW
M07CG010 H. 47,902Camión con grúa 6 t.
MMMA10m H 46,972Camión dumper 14m3 250 cv
C1503000 H 42,583Camión grúa
C1315020 H 38,243RETROEXCAVADORA MEDIANA
C1105A00 H 35,744Retroexcavadora con martillo rompedor
MQ253 H 34,814EQUIPO DE INYECCIÓN
MMMA37a H 30,765Retroexcavadora
M0041 H 30,415Camión-grúa con pluma telescópica
C1101200 H 25,676Compresor+dos martillos neumáticos
MQ0230 H 22,346Camión 10 Tm.
MMMC.3aa H 8,559Band vibr 90kg 490x450 cm
C133A0K0 H 7,969Pisón vibrante,pla.60cm
C2005000 H 4,539Reglón vibratorio
M2001 H 4,289Hormigonera 400 l............
MMMA21a H 2,230Hormigonera eléctrica
MMMH.5c H 2,160Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
M0013 H 1,530Compactador manual
MMMA60a H 1,250Bomba agua el 300l/m
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2. Cuadro de Precios Auxiliares 

 





0028z m3 HA-25/B/20/IIa

Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en cimentaciones y muros,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante cubilete, vibrado y curado, según EHE-08.

1,000 m3 HA-25/B/20/IIa, central, sumin a pie obra 65,159 65,16
0,200 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 2,160 0,43
0,354 h Capataz 17,200 6,09
0,200 h Oficial 1a construccion 15,700 3,14
0,200 h Peón ordinario 14,500 2,9
0,040 h Camión-grúa con pluma telescópica 30,415 1,22

TOTAL POR m3 ............: 78,94

0039 m2 Encofrado recto en losas, vigas, muretas >1,50m

Encofrado recto en losas, vigas y muretas o petos h<1,50m, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado,
fijación de elementos para formación de llave de cortante, colocación de berenjenos y perfiles mata-aristas,
segun indicaciones de D.F.

0,080 h Capataz 17,200 1,38
0,080 h Peón ordinario 14,500 1,16
1,000 m2 Panel encofrado fenolico recuperable 3,579 3,58
1,000 Ud P.P. estabilizadores, apuntalamientos, rigidizador h<1m,... 1,230 1,23
0,040 h Camión-grúa con pluma telescópica 30,415 1,22
0,080 h Oficial 1a encofrador 15,700 1,26
0,080 h Oficial 2a encofrador 15,200 1,22

TOTAL POR m2 ............: 11,05

A01M12-600 M3 MORTERO 1:2 DE 600 Kgs.

M3. DE MORTERO 1:2 DE 6OO KGS. DE CEMENTO Y ARENA, INCLUSO CONFECCION Y TRANSPORTE A
PIE DE OBRA

0,600 Tm Cemento CEM IV/B 32,5 64,429 38,66
1,400 Tm Arena de cantera calcárea 4,829 6,76
0,265 M3 Agua 0,590 0,16
0,600 H Hormigonera 400 l............ 4,289 2,57
1,519 h Peón ordinario 14,500 22,03
3,000 % Medios auxiliares 70,180 2,11

TOTAL POR M3 ............: 72,29

A02.111 M3 EXC. MAN. DE ZANJA (2 m).E.R.

M3 DE EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA HASTA 2 MTS.
DE PROFUNDIDAD INCLUSO APILAMIENTO DE TIERRAS A LATERALES.

1,117 h Peón ordinario 14,500 16,2
3,000 % Medios auxiliares 16,200 0,49

TOTAL POR M3 ............: 16,69

D01RE12-600 M2 REVOCO Y ENLUCIDO MORTERO 1:2

M2 DE REVOCO Y ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:2 EN PARAMENTOS VERTICALES Y
HORIZONTALES.

0,015 M3 MORTERO 1:2 DE 600 Kgs. 72,290 1,08
1,000 Ud Suplemento hidrof. e imperm.. 0,090 0,09
0,268 h Oficial 1a construccion 15,700 4,21
0,143 h Peón ordinario 14,500 2,07
3,000 % Medios auxiliares 7,450 0,22

TOTAL POR M2 ............: 7,67

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



D410.200 ud Marco y tapa de fundición dúctil D 640 mm

Marco y tapa de base circular de diámetro exterior 640mm para tráfico pesado. Carga de rotura 40 Tn, Clase
D-400 según norma UNE EN-124, marcado en pieza. Con apoyo de tapa y marco mecanizado para evitar ruidos
al paso de vehículos, pasador antirrobo y apertura tipo ostra, superficie antideslizante, de fundición dúctil
normalizada, incluso elastómero, con recubrimiento de pintura bituminosa completamente terminada y colocada.

0,500 m2 Enlucido con mortero de cemento hidrófugo M-700 14,158 7,08
1,000 u Tapa y aro registro FD D-400 modelo municipal 115,995 116
0,200 h Oficial 1a construccion 15,700 3,14
0,500 h Peón ordinario 14,500 7,25
0,100 h Capataz 17,200 1,72
6,000 % Medios auxiliares 135,190 8,11

TOTAL POR ud ............: 143,3

E0115 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2. DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
INCLUYENDO CLAVOS, TABLAS, TABLONCILLOS Y PUNTALES, INCLUSO PERDIDAS POR AJUSTES,
CONSIDERANDO SEIS PUESTAS.

1,000 M2 Madera pino seis puestas 1,620 1,62
1,000 Ud Puntal metálico de 3 m. 8,599 8,6
0,075 Kg Clavos y puntas de acero. 0,590 0,04
0,134 h Oficial 1a construccion 15,700 2,1
0,134 h Peón ordinario 14,500 1,94

TOTAL POR M2 ............: 14,3

E4521FHM m3 Hormigón HM-20/P/20/I

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I, colocado

1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 53,251 53,25
0,074 h Oficial 1a construccion 15,700 1,16
0,305 h Peón ordinario 14,500 4,42

TOTAL POR m3 ............: 58,83

ECAR10bbaTT m3 Relleno de zanja zahorras artificiales

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido, riego y
compactación por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo, con un
grado de compactación del 98% del PM en capas intermedias y al 100% del PM en coronación de zanja.

0,020 h Peón ordinario 14,500 0,29
2,000 t Zahorra artificial 0/35 a pie de obra 5,679 11,36
0,020 h Band vibr 90kg 490x450 cm 8,559 0,17
0,020 h Retroexcavadora 30,765 0,62
0,020 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 50,681 1,01
2,000 % Medios auxiliares 13,450 0,27

TOTAL POR m3 ............: 13,72

EEHN.2C m3 Hormigón HM-20/P/20/I vert direct

Hormigón en masa HM-20 con arido de tamaño máximo de 20mm, de consistencia blanda, clase de exposición I,
en base de calzada, solera de aceras, o paseos, rellenos de zanja, refuerzos de tuberías, incluso vibrado,
regleado y nivelado, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE-08.

1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 52,911 52,91
0,050 h Oficial 1a construccion 15,700 0,79
0,050 h Peón ordinario 14,500 0,73
0,050 h Reglón vibratorio 4,539 0,23
3,000 % Medios auxiliares 54,660 1,64

TOTAL POR m3 ............: 56,3

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



EIEL13ga m Tubo PVC Ø160mm 

Tubo corrugado con doble pared de PVC de 160mm de diámetro nominal para canalización enterrada, con un
grado de protección mecánica 9, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

0,030 h Oficial 1a electricista 15,700 0,47
0,030 h Peón especialista 15,200 0,46
1,050 m Tb corru db par PVC 160mm 9,998 10,5
2,000 % Medios auxiliares 11,430 0,23

TOTAL POR m ............: 11,66

G2225243 m3 Excav.zanja,anch:<=2m,profund.=<=4m,terreno compact.,retro.+carga mec.

Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m de produndidad, en terreno compacto, con
retroexcavadora y carga mecánica del material excavado

0,100 h Peón ordinario 14,500 1,45
0,100 h Retroexcavadora con martillo rompedor 35,744 3,57

TOTAL POR m3 ............: 5,02

G228510Fv2 m3 Relleno+comp.zanja,arena,e<=25cm,pisón vibrante,95%PM

Relleno y compactación de zanja con arena utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 % PM

0,585 h Peón especialista 15,200 8,89
0,002 t Arena comun 8,888 0,02
0,120 H RETROEXCAVADORA MEDIANA 38,243 4,59
0,300 h Pisón vibrante,pla.60cm 7,969 2,39

TOTAL POR m3 ............: 15,89

GG22RP1X m Cinta de atención al cable

Suministro y colocación de cinta de atención al cable en zanjas de líneas eléctricas a la profundidad indicada en
el documento de planos.

0,002 h Ayudante electricista 15,200 0,03
1,000 m Cinta de atención cable 0,070 0,07

TOTAL POR m ............: 0,1

GG22RP1Z m Tetratubo curvable liso PE, DN=4x40mm,canal.enterr.

Tetratubo curvable liso de PE, de 4x40 mm de diámetro nominal, montado como canalización enterrada. Incluso
parte proporcional de uniones y conjunto soporte/abrazadera con los tubos o cables de la canalización.

0,040 h Oficial 1a electricista 15,700 0,63
0,020 h Ayudante electricista 15,200 0,3
1,200 m Tetratubo 4x40mm 4,519 5,42

TOTAL POR m ............: 6,35

GG22TP1K m Tubo curvable corrugado PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.enterr.

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión
de 450 N, montado como canalización enterrada

0,040 h Oficial 1a electricista 15,700 0,63
0,020 h Ayudante electricista 15,200 0,3
1,020 m Tubo curvable corrugado PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/ca… 2,020 2,06

TOTAL POR m ............: 2,99

PBPM.1ab m3 Mto cto M-15 mec

Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ con hormigonera, realizado con cemento común
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

0,992 h Peón ordinario 14,500 14,38
0,440 t CEM II/A-P 32.5 R granel 82,406 36,26
1,564 t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 8,539 13,35
0,261 m3 Agua 1,110 0,29
0,625 h Hormigonera eléctrica 2,230 1,39

TOTAL POR m3 ............: 65,67

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL
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1 0101 Ud busqueda servicios georadar o similar

Busqueda de servicios afectados mediante georadar, radiophone gennu o C.A.T., o sonda, para localización de
líneas subterráneas de media y baja tensión, telefonia y/o telecomunicaciones, canalizaciones de agua potable,
trazado de colectores de saneamiento,..., incluso elaboración de informes y planos correspondientes. Unidad
prevista para la totalidad de la obra.

SIN DESCOMPOSICION 849,057
6,000 % Costes Indirectos 849,057 50,94

TOTAL POR Ud ............: 900

2 0102 Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes

Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes, por medios manuales, incluyendo la
reposición provisonal del pavimento afectado.

SIN DESCOMPOSICION 92,700
6,000 % Costes Indirectos 92,700 5,56

TOTAL POR Ud ............: 98,26

3 020101 m3 Exc. mecanica zanja/pozo, en todo tipo terrenos i/roca

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca, incluso demoliciones de colectores
de saneamiento y pozos de registro, reperfilado de taludes y fondo de excavación, paso en mina por debajo de
servicios con ayuda manual, riego antipolvo, extracción de sobrantes y carga sobre camión o contenedor,  así
como parte proporcional de medios auxiliares, agotamientos,  entibación a dos caras  y cuantas operaciones
hagan falta para una correcta ejecución de las obra. Incluye el trasporte de materiales a acopio de obra, para su
posterior empleo en rellenos de zanja.

0,060 h Peón ordinario 14,500 0,87
0,063 h Retroexcavadora i/ martillo 62,459 3,93
0,020 pp entibación 16,997 0,34
0,020 h Bomba agua el 300l/m 1,250 0,03
0,060 H Camión 10 Tm. 22,346 1,34
2,000 % Medios auxiliares 6,510 0,13
6,000 % Costes Indirectos 6,640 0,40

TOTAL POR m3 ............: 7,04

4 020102 m3 Rell zanja arena

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12,
incluso indundación de la misma.

0,100 h Peón ordinario 14,500 1,45
1,000 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 6,579 6,58
0,100 h Retroexcavadora 30,765 3,08
2,000 % Medios auxiliares 11,110 0,22
6,000 % Costes Indirectos 11,330 0,68

TOTAL POR m3 ............: 12,01

5 020103 m3 Relleno+comp.zanja,mat.adec.excav.,e<=25cm,rodillo vibr.compa,98%PM

Relleno y compactación de zanja con material adecuado de la propia excavación, previamente seleccionado, en
tongadas de espesor hasta 30 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 98% PM
de capas intermedias y del 100% en coronación de zanja. Incluyendo el transporte a obras del material desde
acopio.

0,040 h Peón ordinario 14,500 0,58
0,040 H RETROEXCAVADORA MEDIANA 38,243 1,53
0,040 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 50,681 2,03
0,030 H Camión 10 Tm. 22,346 0,67
6,000 % Costes Indirectos 4,810 0,29

TOTAL POR m3 ............: 5,1

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



6 020201 ML. TUB. DE PVC DOBLE PARED, CORRUGADA EXTERIOR Y LISA INTERIOR, DE 315 MM.

TUBERÍA DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL DE PVC DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA PARA
SANEAMIENTO, SEGÚN NORMA UNE-EN 13476, CORRUGADA EXTERIOR Y LISA INTERIOR, DE LA
MARCA URALITA SANECOR, O MODELO EQUIVALENTE, CON RIGIDEZ ANULAR NOMINAL SN 8,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE GOMA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN  EN
ZANJA INCLUSO ENTIBADA Y PRUEBAS PRECEPTIVAS, TOTALMENTE INSTALADA Y EN
FUNCIONAMIENTO.

1,000 ML. TUBERIA PVC MARCA URALITA SANECOR, SN 8, NORMA UNE-E… 27,645 27,65
0,040 h Oficial 1a construccion 15,700 0,63
0,040 h Peón especialista 15,200 0,61
0,040 h. Camión con grúa 6 t. 47,902 1,92
0,013 kg Bote 1 kg lubricante 8,099 0,11
2,000 % Medios auxiliares 30,920 0,62
6,000 % Costes Indirectos 31,540 1,89

TOTAL POR ML. ............: 33,43

7 020202 Ud Pozo registro dint1200mmm H<2,50m

Pozo de registro prefabricado, de hasta 2,5 m de altura, constituido por base de hormigón en masa
HA-35/20/IV+Qb, de 25cm de espesor, y 70cm de altura mínima, incluso formación de resaltos,  pared de anillos
prefabricados de hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm de espesor, y juntas machiembradas,
incluyendo juntas tipo arpon,  y cono asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon, incluyendo el sellado de
juntas con mortero hidrofugo, pates, y marco y tapa de fundición ductil D-400 modelo municipal, de acuerdo a
plano de detalle, así como p.p. de sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con material granular
adecuadamente compactado. Unidad totalmente terminada.

0,500 h Oficial 1a construccion 15,700 7,85
0,500 h Peón ordinario 14,500 7,25
1,000 u Base pozo registro HA-35/P/20/IV+Qb 124,533 124,53
1,000 ml Anillo p/pozo HF 1200 x (D variable) 107,386 107,39
1,000 u Cono asimetro horm arm HF 1200/600x120 113,467 113,47
8,000 u Pate polipropileno 33x22cm 4,290 34,32
1,000 u Tapa y aro registro FD D-400 modelo municipal 115,995 116
2,000 % Medios auxiliares 510,810 10,22
0,020 m3 Mto cto M-15 mec 65,670 1,31
1,000 m3 Exc. mecanica zanja/pozo, en todo tipo terrenos i/roca 6,640 6,64
1,000 m3 Rell zanja arena 11,330 11,33
1,000 m3 Relleno de zanja con machaca 40-80mm 14,030 14,03
6,000 % Costes Indirectos 554,340 33,26

TOTAL POR Ud ............: 587,6

8 020203 Ud Pozo registro dint1200mmm H>2,50m<4,00m

Pozo de registro prefabricado, de entre 2,5m y 4 m de altura, constituido por base de hormigón en masa
HA-35/20/IV+Qb, de 25cm de espesor, y 70cm de altura mínima, incluso formación de resaltos,  pared de anillos
prefabricados de hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm de espesor, y juntas machiembradas,
incluyendo juntas tipo arpon,  y cono asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon, incluyendo el sellado de
juntas con mortero hidrofugo, pates, y marco y tapa de fundición ductil D-400 modelo municipal, de acuerdo a
plano de detalle, así como p.p. de sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con material granular
adecuadamente compactado. Unidad totalmente terminada

1,000 h Oficial 1a construccion 15,700 15,7
1,000 h Peón ordinario 14,500 14,5
1,000 u Base pozo registro HA-35/P/20/IV+Qb 124,533 124,53
2,000 ml Anillo p/pozo HF 1200 x (D variable) 107,386 214,77
1,000 u Cono asimetro horm arm HF 1200/600x120 113,467 113,47
8,000 u Pate polipropileno 33x22cm 4,290 34,32
1,000 u Tapa y aro registro FD D-400 modelo municipal 115,995 116
2,000 % Medios auxiliares 633,290 12,67
0,020 m3 Mto cto M-15 mec 65,670 1,31
2,000 m3 Exc. mecanica zanja/pozo, en todo tipo terrenos i/roca 6,640 13,28
2,000 m3 Rell zanja arena 11,330 22,66
2,000 m3 Relleno de zanja con machaca 40-80mm 14,030 28,06
6,000 % Costes Indirectos 711,270 42,68

TOTAL POR Ud ............: 753,95

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA JUSTIFICACION DE PRECIOS
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9 020204 Ud Pozo registro Arenero dint1200mmm H<2,50m

Pozo de registro arenero, prefabricado, de hasta 2,5 m de altura, constituido por base de hormigón en masa
HA-35/20/IV+Qb, de 25cm de espesor, y 1,20cm de altura mínima, incluso formación de resaltos, y arenero de
50cm de profundidad por debajo de la cota de lamina de agua del colector de salida, pared de anillos
prefabricados de hormigón armado, de diametro 120cm y 16cm de espesor, y juntas machiembradas,
incluyendo juntas tipo arpon,  y cono asimetrico,con juntas machiembradas y tipo arpon, incluyendo el sellado de
juntas con mortero hidrofugo, pates, y marco y tapa de fundición ductil D-400 modelo municipal, de acuerdo a
plano de detalle, así como p.p. de sobreexcavación de zanja y relleno perimetral del pozo con material granular
adecuadamente compactado. Unidad totalmente terminada

2,000 h Oficial 1a construccion 15,700 31,4
2,000 h Peón ordinario 14,500 29
2,000 u Base pozo registro HA-35/P/20/IV+Qb 124,533 249,07
1,600 ml Anillo p/pozo HF 1200 x (D variable) 107,386 171,82
1,000 u Cono asimetro horm arm HF 1200/600x120 113,467 113,47
8,000 u Pate polipropileno 33x22cm 4,290 34,32
1,000 u Tapa y aro registro FD D-400 modelo municipal 115,995 116
2,000 % Medios auxiliares 745,080 14,9
0,020 m3 Mto cto M-15 mec 65,670 1,31
2,000 m3 Exc. mecanica zanja/pozo, en todo tipo terrenos i/roca 6,640 13,28
2,000 m3 Rell zanja arena 11,330 22,66
2,000 m3 Relleno de zanja con machaca 40-80mm 14,030 28,06
6,000 % Costes Indirectos 825,290 49,52

TOTAL POR Ud ............: 874,81

10 020205 ML RAMAL ACOMETIDA SANEAMIENTO PE D.20 CM. RIG=0,08 KG/CM2

ML DE RAMAL DE ALCANTARILLA TUBULAR DE 20 CM DE DIAMETRO INTERIOR DE PE CORRUGADO
DE 0,08 KG/CM2 DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL Y JUNTA ELASTICA SEGUN NORMAS M.O.P.U. 86, 
CONECTADO A COLECTOR PRINCIPAL MEDIANTE INJERTO CLICK DE TALADRO CIRCULAR, DOTADO
DE FIJACION A TUBO MEDIANTE DOBLE RESORTE DE BLOQUEO O DIRECTAMENTE CONECTADO A
POZO DE REGISRO, INSTALADA A UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1.60 M. INCLUSO EXCAVACION,
COLOCACION, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES PARA
CONEXION A DESAGÜE, ASÍ COMO CUANTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS. TOTALMENTE
TERMINADA

0,100 ML Injerto acometida a tubo PVC estruct. D.20 a 30 cm. 32,794 3,28
0,100 ML Codo 87º de PVC D.20 cm. 9,058 0,91
1,100 ML Tubería PVC estruct. D.20 cm. Rig.=0.08 Kg/cm2 7,429 8,17
0,200 h Peón ordinario 14,500 2,9
0,200 h Oficial 1a construccion 15,700 3,14
3,000 % Medios auxiliares 18,400 0,55
1,200 m3 Exc. mecanica zanja/pozo, en todo tipo terrenos i/roca 6,640 7,97
0,200 m3 Rell zanja arena 11,330 2,27
0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I vert direct 56,300 11,26
0,750 m3 Relleno de zanja zahorras artificiales 13,720 10,29
6,000 % Costes Indirectos 50,740 3,04

TOTAL POR ML ............: 53,78

11 020206 UD ARQUETA REGISTRO HORMIGON HM-20 50x50 CM

UD DE ARQUETA DE REGISTRO DE 0,50 x 0,50 x 1,15 MTS. PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO DE
HORMIGON EN MASA HM-20, ENLUCIDO INTERIOR, TAPA Y MARCO DE FUNDICION MODELO
MUNICIPAL Y CONEXIONES.

0,480 m3 Exc. mecanica zanja/pozo, en todo tipo terrenos i/roca 6,640 3,19
0,205 M3 EXC. MAN. DE ZANJA (2 m).E.R. 16,690 3,42
0,290 M3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I,>= 200KG/M3 CEMENTO 51,471 14,93
2,450 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 14,300 35,04
2,200 M2 REVOCO Y ENLUCIDO MORTERO 1:2 7,670 16,87
1,000 Ud Marco/tapa fund. duct. L=50 cm, B-125 31,335 31,34
0,224 h Oficial 1a construccion 15,700 3,52
0,224 h Peón ordinario 14,500 3,25
3,000 % Medios auxiliares 111,560 3,35
6,000 % Costes Indirectos 114,910 6,89

TOTAL POR UD ............: 121,8

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA JUSTIFICACION DE PRECIOS
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12 020301 m3 Cajeo paquete de firme

Cajeo para formación de paquete de firme, incluso reperfilado y compactación de fondo de excavación, y carga
sobre camión o contenerdor de los productos sobrantes.

0,030 h Peón ordinario 14,500 0,44
0,030 h Retroexcavadora 30,765 0,92
0,030 H Camión 10 Tm. 22,346 0,67
3,000 % Medios auxiliares 2,030 0,06
6,000 % Costes Indirectos 2,090 0,13

TOTAL POR m3 ............: 2,22

13 020302 m3 Base zahorra cpto 100% PM

Base granular realizada con zahorra artificial, incluyendo el suministro, el extendida y colocada con
motoniveladora, riego y compactación al 100% del Proctor Modificado

0,020 h Peón ordinario 14,500 0,29
2,000 t Zahorra artificial 0/35 a pie de obra 5,679 11,36
0,050 m3 Agua 0,830 0,04
0,020 h Motoniveladora 140 CV 53,501 1,07
0,020 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 50,681 1,01
2,000 % Medios auxiliares 13,770 0,28
6,000 % Costes Indirectos 14,050 0,84

TOTAL POR m3 ............: 14,89

14 030101 m2 Desbroce terreno con medios mecanicos y carga sobre camión

Despeje y desbroce del terreno con una profundidad media de 20 cm. realizado a máquina, incluso elimanción
de arbustos y arbolao que no vayan a ser replantados en otra situación, eliminación de tocones, plantaciones,
incluso carga sobre sobre camion.

0,004 h Bulldózer sobre orugas,48,5kW 48,122 0,19
0,004 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 51,871 0,21
6,000 % Costes Indirectos 0,400 0,02

TOTAL POR m2 ............: 0,42

15 030102 m2 Demolición pavimento existente

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa/asfalto, de hasta 25cm de espesor, con retroexcavadora con
martillo rompedor, incluso ayuda manual mediante compresor, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza,
y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero.

0,030 h Peón ordinario 14,500 0,44
0,002 h Camión dumper 14m3 250 cv 46,972 0,09
0,020 h Pala cargadora cadenas 135 cv 51,081 1,02
0,010 h Tract cad bulldozer-riper 300cv 123,499 1,23
0,030 H Camión 10 Tm. 22,346 0,67
2,000 % Medios auxiliares 3,450 0,07
6,000 % Costes Indirectos 3,520 0,21

TOTAL POR m2 ............: 3,73

16 030301 UD BOMBEO / BY-PASS DE EFLUENTES

UNIDAD DESTINADA AL BOMBEO DE EFLUENTES O BY-PASS DE LOS MISMOS, POR INTERRUPCIÓN
DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, PARA REALIZACIÓN DE CONEXIONES, O POR DEMOLICIONES
NECESARIAS, INCLUYENDO EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y CONDUCCIONES, GRUPOS
ELECTROGENOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS, BALONES,...TOTALMENTE INSTALADOS
Y EN FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO CUALQUIER MEDIO AUXILIAR, MAQUINAIRA O MATERIAL
NECESARIO, CON MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

SIN DESCOMPOSICION 849,057
6,000 % Costes Indirectos 849,057 50,94

TOTAL POR UD ............: 900

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



17 030302 ML LIMPIEZA DE COLECTOR DE SANEAMIENTO CON CAMION IMPULSOR-SUCCIONADOR

METRO LINEAL DE LIMPIEZA DE COLECTOR DE SANEAMIENTO CON CAMION
IMPULSOR-SUCCIONADOR

SIN DESCOMPOSICION 2,130
6,000 % Costes Indirectos 2,130 0,13

TOTAL POR ML ............: 2,26

18 030401 T Capa de rodadura de mezcla bit AC 16 surf D c/ar calizo

Capa de rodadura de Hormigón Asfáltico (mezcla bituminosa) en caliente, composición AC 16 surf D, con árido
calizo, colocada mediante extendedora y compactación del material al 97% del ensayo Marshall.

0,100 h Peón ordinario 14,500 1,45
0,008 h Extndor aglomer 70cv oruga 116,650 0,93
0,010 h Compctr neum 120CV 25T 48,562 0,49
1,000 T MEZCLA BITUM. AC 16 surf D, con árido calizo 49,498 49,5
0,150 h Oficial 1a construccion 15,700 2,36
0,010 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,12-14T 50,701 0,51
6,000 % Costes Indirectos 55,240 3,31

TOTAL POR T ............: 58,55

19 030402 m3 Hormigón HM-20/P/20/I

Hormigón en masa HM-20 con arido de tamaño máximo de 20mm, de consistencia blanda, clase de exposición
I, en rellenos de trasdoses de arquetas, protecciones de zanja, refuerzos, anclajes, reposición de paquete de
firme, incluso vibrado, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE-08.

1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 52,911 52,91
0,040 h Oficial 1a construccion 15,700 0,63
0,040 h Peón ordinario 14,500 0,58
0,040 h Camión-grúa con pluma telescópica 30,415 1,22
1,500 % Medios auxiliares 55,340 0,83
6,000 % Costes Indirectos 56,170 3,37

TOTAL POR m3 ............: 59,54

20 040101 m3 Relleno de zanja con machaca 40-80mm

Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de fracción Granulométrica Mm (min-max): 40 - 80 mm,
suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual,
en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y cruces de
servicios.

0,100 h Peón ordinario 14,500 1,45
1,500 t Machaca 40/80mm caliza a pie de obra 5,199 7,8
0,050 h Band vibr 90kg 490x450 cm 8,559 0,43
0,050 h Retroexcavadora 30,765 1,54
0,050 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 50,681 2,53
2,000 % Medios auxiliares 13,750 0,28
6,000 % Costes Indirectos 14,030 0,84

TOTAL POR m3 ............: 14,87

21 040201 m3 hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40

Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE-08.

0,050 h Capataz 17,200 0,86
0,050 h Oficial 1a construccion 15,700 0,79
0,050 h Peón ordinario 14,500 0,73
1,000 M3 HL-150/B/40 limpieza y nivelación 51,221 51,22
0,050 H Compactador manual 1,530 0,08
6,000 % Costes Indirectos 53,680 3,22

TOTAL POR m3 ............: 56,9

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA JUSTIFICACION DE PRECIOS
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22 040202 m3 HA-35/P/20/IV + Qb

Hormigón para armar tipo HA-35/P/20/IV + Qb de 35 N/mm2 de resistencia característica, suministrado a pie de
obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado, según EHE-08.

1,000 m3 Hormigón HA-35/P/20/IV + Qbcentral 61,089 61,09
0,020 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 2,160 0,04
0,040 h Capataz 17,200 0,69
0,040 h Oficial 1a construccion 15,700 0,63
0,040 h Peón ordinario 14,500 0,58
0,040 h Camión Bomba Hormigón 59,660 2,39
6,000 % Costes Indirectos 65,420 3,93

TOTAL POR m3 ............: 69,35

23 040203 m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones

Encofrado recto en solera, tapes y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado.

0,050 h Capataz 17,200 0,86
0,020 M3 Madera para encofrados. 120,459 2,41
1,000 Ud P.P. estabilizadores, apuntalamientos, rigidizador h<1m,... 1,230 1,23
0,040 h Camión-grúa con pluma telescópica 30,415 1,22
0,070 h Oficial 1a encofrador 15,700 1,1
0,070 h Oficial 2a encofrador 15,200 1,06
6,000 % Costes Indirectos 7,880 0,47

TOTAL POR m2 ............: 8,35

24 040204 m2 Encofrado recto alzados muros 2 Caras

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con
superficie encofrante de panel fenolico, para alturas de hasta 6.00m, encofrados a dos caras, incluso
ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F.

0,060 h Capataz 17,200 1,03
0,090 h Peón ordinario 14,500 1,31
1,000 m2 Sistema encofrado recuperable muros panel fenolico 3,549 3,55
1,000 Ud P.P. elementos estabilizadores, apuntalamientos, rigidizadors,...h<6,… 3,049 3,05
0,090 h Camión-grúa con pluma telescópica 30,415 2,74
0,090 h Oficial 1a encofrador 15,700 1,41
0,090 h Oficial 2a encofrador 15,200 1,37
6,000 % Costes Indirectos 14,460 0,87

TOTAL POR m2 ............: 15,33

25 040205 m3 Cimbrado de elementos horizontales+planchada h<7m

Suministro e instalación de sistema de cimbrado de elementos horizontales de hasta 7m de altura, mediante
estructura multidireccional de acero de alta resistencia, calculada según proyeto especifico del suministrador,
incluido en el precio, y planchada mediante tablero de madera, totalmente instalado y supervisado por tecnicos
del suministrador, incluso posterior desmontaje.

0,100 h Capataz 17,200 1,72
1,000 m3 Cimbra para elementos horizontales+tablero h<7m 4,079 4,08
0,100 h Oficial 1a encofrador 15,700 1,57
0,100 h Oficial 2a encofrador 15,200 1,52
6,000 % Costes Indirectos 8,890 0,53

TOTAL POR m3 ............: 9,42

26 040206 kg Ace.en red. B-500-S de 500 N/mm2

de acero en redondos B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado y doblado, colocado en obra, homologado
y con sello AENOR.

0,010 h Oficial 1a ferrallista 15,700 0,16
0,010 h Ayudante ferrallista 15,200 0,15
0,960 Kg Acero corrugado-B 500 S. 0,610 0,59
0,010 Kg Alambre de atar. 0,800 0,01
3,000 % Medios auxiliares 0,910 0,03
6,000 % Costes Indirectos 0,940 0,06

TOTAL POR kg ............: 1

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA JUSTIFICACION DE PRECIOS
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27 040207 m Formación junta mecánica horizontal "llave de cortante"

Formación de junta mecánica longitudinal en arranque de alzados de muro (cara superior de losa de
cimentación o zapata) y juntas constructivas de losas, conformando "llave de cortante", mediante colocación de
tablon achaflanado o tubo de PVC rígido, según detalle de planos, incluyendo la fijación y anclaje, la retirada del
molde una vez fraguado el hormigón, perfectamente terminado.

0,040 h Oficial 1a encofrador 15,700 0,63
0,040 h Oficial 2a encofrador 15,200 0,61
0,010 M3 Tabloncillo madera 10x5cm 120,459 1,2
2,000 % Medios auxiliares 2,440 0,05
6,000 % Costes Indirectos 2,490 0,15

TOTAL POR m ............: 2,64

28 040208 ml junta de estanqueidad tipo "VOLCLAY" a base de bentonita

Suministro y fijación de perfil hidroexpansivo tipo "VOLCLAY" a base de bentonita, de expansión controlada en
contacto con el agua, de 15x10 mm de sección, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva, para juntas
horizontales-verticales de hormigón, incluso eliminacion de restos y limpieza de la zona de apoyo. Totalmente
terminado, según normas CTE DB-HS, UNE, instrucciones del fabricante, y especificaciones de la D.F.

1,000 ml Perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada con el ag… 10,748 10,75
0,020 l Imprimación adhesiva para perfiles hidroexpansivos de bentonita. 7,259 0,15
0,050 h Oficial 1a construccion 15,700 0,79
1,000 % Medios auxiliares 11,690 0,12
6,000 % Costes Indirectos 11,810 0,71

TOTAL POR ml ............: 12,52

29 040209 m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas

Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, por su cara exterior, con emulsión bituminosa
para impermeabilización tipo ED UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m²
por mano). Totalmente termiada

0,100 h Oficial 1a construccion 15,700 1,57
0,100 h Peón ordinario 14,500 1,45
2,000 kg Emulsión bituminosa, tipo ED 1,250 2,5
2,000 % Medios auxiliares 5,520 0,11
6,000 % Costes Indirectos 5,630 0,34

TOTAL POR m2 ............: 5,97

30 040210 m2 Impz drenaje muro lamina polietileno drenante

Impermeabilización por drenaje de muros con lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad,
resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m); sujeta
al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente
impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales,
remates de esquinas y rincones.

1,100 m2 Lamina drenante nodular polietileno alt densidad 3,149 3,46
6,000 u Clavo galv c/aran met unn pl 0,080 0,48
0,120 h Oficial 1a construccion 15,700 1,88
0,120 h Peón especialista 15,200 1,82
2,000 % Medios auxiliares 7,640 0,15
6,000 % Costes Indirectos 7,790 0,47

TOTAL POR m2 ............: 8,26

31 040211 ml Formación media caña mort hidr

Formación media caña con mortero hidrofugo y elastico, en la unión de la solera y muro.

SIN DESCOMPOSICION 5,660
6,000 % Costes Indirectos 5,660 0,34

TOTAL POR ml ............: 6
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32 040212 m2 Impermeabilización de alzados

Impermeabilización de alzados de muros, mediante nanocristalización de penetración 20 cm. en el hormigón
mediante aplicación por aspersión de CONTROLL@INNERSEAL o similar, silicatos de sodio, totalmente
aplicado, incluso medios auxiliares necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 17,360
6,000 % Costes Indirectos 17,360 1,04

TOTAL POR m2 ............: 18,4

33 040213 UD Anclaje Ø 12 mm B 500 S

ANCLAJE Ø 12 mm B 500 S DE 1,05 m DE LONGITUD, SEGUN DEFINICION EN PLANOS, INCLUSO
TALADRO DE Ø 16 mm EN HORMIGÓN Y RESINA EPOXI

0,050 h Oficial 1a construccion 15,700 0,79
0,300 Kg ADITIVO RESINA EPOXI 5,069 1,52
1,638 Kg Acero corrugado-B 500 S. 0,610 1
0,200 H EQUIPO DE INYECCIÓN 34,814 6,96
3,000 % Medios auxiliares 10,270 0,31
6,000 % Costes Indirectos 10,580 0,63

TOTAL POR UD ............: 11,21

34 040214 M2 Picado manual estructuras hormigón armado

Picado manual de estructuras de hormigón armado, para conexión de armadura de losa de cimentación, muros
y forjados, incluso limpieza y preparación de la unión, espesor mínimo de 8cm. Según indicaciones de direccion
facultativa.

0,300 h Peón ordinario 14,500 4,35
0,300 h Peón especialista 15,200 4,56
0,300 h Compresor+dos martillos neumáticos 25,676 7,7
3,000 % Medios auxiliares 16,610 0,5
6,000 % Costes Indirectos 17,110 1,03

TOTAL POR M2 ............: 18,14

35 040301 ud BOMBA SUMERGIBLE NP 3102.160 SH o similar

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3102.160 SH o similar: Nº de Curva: 53-255/ Diámetro impulsor =
152 mm.
Tipo de impulsor: N - autolimpiante adaptativo con "guide pin
Salida de voluta DN 80
Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2" según plano 538 55 00.
Con motor de 4,2 kW /415VD 3-fás. 50Hz 2860rpm.
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h/día)
Aislamiento clase H (180ºC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas
Interior/Superior: WCCr - WCCr
Exterior/Inferior: WCCr - WCCr
auto lubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas
partículas abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba está pintada según estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G
Se incluyen 20 m. de cable eléctrico SUBCAB 4G2,5+2x1,5MM2 para arranque directo.
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el concesionario.
Todo ello totalmente instalado, probado y funcionando, por personal especializado del suministrador.

1,000 ud BOMBA SUMERGIBLE NP 3102.160 SH o similar 4.144,631 4.144,63
1,000 Ud Instalación, puesta en marcha y pruebas a realizar por personal espe… 779,920 779,92
1,000 h Camión grúa 42,583 42,58
3,000 % Medios auxiliares 4.967,130 149,01
6,000 % Costes Indirectos 5.116,140 306,97

TOTAL POR ud ............: 5.423,11
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36 040302 UD ZOCALO 80-DN 80mm

ZOCALO 80-DN 80mm SEGÚN EN 1092-2 tab. 9 (PN 16)

1,000 UD ZOCALO 80/dn 80 352,259 352,26
0,774 h. Ayudante fontanero 15,200 11,76
0,371 h. Oficial 1ª fontanero 15,700 5,82
3,000 % Medios auxiliares 369,840 11,1
6,000 % Costes Indirectos 380,940 22,86

TOTAL POR UD ............: 403,8

37 040303 ud JUEGO ANCLAJES 12x6x700

JUEGO ANCLAJES12x6x700

1,000 ud juego de anclajes 12x6x700 96,063 96,06
0,137 h Peón especialista 15,200 2,08
0,139 h Oficial 1a construccion 15,700 2,18
3,000 % Medios auxiliares 100,320 3,01
6,000 % Costes Indirectos 103,330 6,20

TOTAL POR ud ............: 109,53

38 040304 ud SOPORTE SUPERIOR TG 2x2”GALVANIZADO SIN ANCLAJES

SOPORTE SUPERIOR TG 2x2”GALVANIZADO SIN ANCLAJES TOTALMENTE COLOCADO

1,000 ud SOPORTE SUPERIOR TG 2x2”GALVANIZADO SIN ANCLAJES 37,114 37,11
0,121 h Peón especialista 15,200 1,84
0,125 h Oficial 1a construccion 15,700 1,96
3,000 % Medios auxiliares 40,910 1,23
6,000 % Costes Indirectos 42,140 2,53

TOTAL POR ud ............: 44,67

39 040305 ud TRAMPILLA SENCILLA 800X600mm

TRAMPA SENCILLA 800X600 mm, de ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ESTRIADA, REFORZADA
PARA TRAFICO PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

1,000 ud TRAMPA SENCILLA 600 X 800 mm, de ACERO GALV SIFONICA 598,078 598,08
0,392 h Oficial 1a construccion 15,700 6,15
0,390 h Peón especialista 15,200 5,93
3,000 % Medios auxiliares 610,160 18,3
6,000 % Costes Indirectos 628,460 37,71

TOTAL POR ud ............: 666,17

40 040306 ud TRAMPILLA SENCILLA 760X1000 mm

TRAMPA SENCILLA 760X1000 mm, de ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ESTRIADA, REFORZADA
PARA TRAFICO PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

1,000 UD TRAMPILLASENCILLA 760X1000 AC. GALV. SIFONICA 811,019 811,02
0,334 h Oficial 1a construccion 15,700 5,24
0,329 h Peón especialista 15,200 5
3,000 % Medios auxiliares 821,260 24,64
6,000 % Costes Indirectos 845,900 50,75

TOTAL POR ud ............: 896,65

41 040307 ud TRAMPILLA SIMPLE 580X785 mm

TRAMPA SENCILLA 580 X 785 mm, de ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ESTRIADA, REFORZADA
PARA TRAFICO PESADO, CON CIERRE SIFONICO. INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

1,000 ud TRAMPA SENCILLA 580 X 785 mm, de ACERO GALV SIFONICA 509,142 509,14
0,336 h Oficial 1a construccion 15,700 5,28
0,329 h Peón especialista 15,200 5
3,000 % Medios auxiliares 519,420 15,58
6,000 % Costes Indirectos 535,000 32,10

TOTAL POR ud ............: 567,1
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42 040308 ud CONJUNTO TUBERÍAS-VALVULAS IMPULSIÓN HASTA SALIDA POZO EBAR1

Partida de tuberías hasta salida de pozo en material ACERO GALVANIZADO, según plano adjunto, compuesta
por:
Tuberías de impulsión de 80 mm DN.en ACERO GALVANIZADO
2 ud Conos de ampliación 80/125
Curvas normalizadas de 90º de DN80
Manguitos anti-vibratorios DN80 de onda simple.
1-Pieza colectora con 2E: 80 y S: 125mm                      
2-Tubos-guía de 3” DN. 
1-Sistema de aireación-desaireación, compuesto por:
1 Tubería DN80 de retorno al pozo
1 Válvula Escape Aire (VEA DN80 de FLYGT)*
1 Válvula de compuerta DN80*
Bridas, codos, tornilleria y accesorios incluidos.
Espesor mínimo de piezas de acero de 8mm. Bridas PN-16 atm.
Totalmente instalado, conexionado a bombas y a tubería de impulsión, incluyendo piezas epeciales necesarias,
y p.p. de pruebas.

1,000 ud CONJ TUBERÍAS IMPULSIÓN Y VÁLV HASTA SALIDA POZO EBA… 1.000,226 1.000,23
0,499 h. Ayudante fontanero 15,200 7,58
0,500 h. Oficial 1ª fontanero 15,700 7,85
3,000 % Medios auxiliares 1.015,660 30,47
6,000 % Costes Indirectos 1.046,130 62,77

TOTAL POR ud ............: 1.108,9

43 040309 Ud Válvula compuerta B-B Ø80mm PN 16 atm

Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en fundición ductil PN-10/16, asiento elástico y accionamiento
por cuadradillo, eje de maniobra de acero inoxidable, incluso p.p. tornillería en acero dracometizado, juntas,
suministro, instalada y probada. Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el concesionario.

0,700 h Peón ordinario 14,500 10,15
0,700 h Oficial 1a montador 15,700 10,99
1,000 Ud Válvula compuerta B-B Ø 80 PN-16 166,781 166,78
2,000 % Medios auxiliares 187,920 3,76
6,000 % Costes Indirectos 191,680 11,50

TOTAL POR Ud ............: 203,18

44 040310 UD Carrete desmontaje dn 80mm PN 16 atm

Carrete de montaje-desmontaje, en PN16y DN80mm, bridas y orificios según DIN 2576, virolas y bridas acero al
carbono S-235-JR, revestimiento de epoxi-poliester 125 micras aplicada electróstaticamente interior y
exteriormente según DIN 30677, junta tórica de estanquidad en EPDM, tornillos y tuercas en acero 8.8, incluso
p.p de transporte, y colocación.

1,000 u Carrete desmontaje bridas/virolas acero al carbono DN80 PN16 161,142 161,14
0,200 h. Oficial 1ª fontanero 15,700 3,14
0,200 h. Ayudante fontanero 15,200 3,04
0,200 h Camión-grúa con pluma telescópica 30,415 6,08
3,000 % Medios auxiliares 173,400 5,2
6,000 % Costes Indirectos 178,600 10,72

TOTAL POR UD ............: 189,32

45 040311 UD Válvula retención, bola NBR, bridas, DN80, PN16

Válvula de retención de bola, unión por bridas de DN80, en PN 16,con unión mediante bridas longitud F6 según
UNE-EN 558-1,orificios según UNE-EN 1092-2,recomendada para agua residual, con cuerpo en fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), bola de fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) vulcanizada en NBR, con recubrimiento en
pintura epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según UNE EN
1074 y EN 12266, incluso juntas mecanicas y tornillería. Totalmente instalada.

1,000 Ud Válvula retención, bola NBR, bridas, DN80, PN16 260,785 260,79
0,200 h. Oficial 1ª fontanero 15,700 3,14
0,200 h. Ayudante fontanero 15,200 3,04
0,200 h Camión-grúa con pluma telescópica 30,415 6,08
3,000 % Medios auxiliares 273,050 8,19
6,000 % Costes Indirectos 281,240 16,87

TOTAL POR UD ............: 298,11

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



46 040312 UD REGULADOR NIVEL ENM10

Suministro e instalación de Regulador de Nivel ENM10/Azul de Flygt o similar
Datos técnicos:
- Interruptor mecánico dentro de carcasa de prolipopileno, cable revestido con un compuesto especial de PVC o
goma de nitrilo/PVC.
- Temperatura del líquido: min 0ºC / max 60 ºC.
- Protección: IP68, 20 m.
- Dens. líquido: min.0,65 g/cm3 - max.1,5 g/cm3.
- Peso: aprox. 2 kg (Con 20 m. de cable)
Totalmente instalado y puesto en servicio.

1,000 UD REGULADOR NIVEL ENM10 20M 150,804 150,8
0,400 h. Ayudante fontanero 15,200 6,08
0,400 h. Oficial 1ª fontanero 15,700 6,28
0,400 h Oficial 1a electricista 15,700 6,28
3,000 % Medios auxiliares 169,440 5,08
6,000 % Costes Indirectos 174,520 10,47

TOTAL POR UD ............: 184,99

47 040401 ud Cuadro Electrico EBAR 1

UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA 2 BOMBAS DE HASTA 4.4 kW EN MODO DUAL ó
2 BOMBAS DE HASTA 5.5 kW EN MODO 1+1
ALIM: 400 V SIN NEUTRO
PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
Grado de protección IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
- Indicación del estado de las bombas y fallos Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema: param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software (rearmable de forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN
PARA INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS. BATERÍA DE BACKUP PARA HISTORICOS.
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, POR PERSONAL CUALIFICADO.

1,000 ud Cuadro Mando EBAR 1 1.848,779 1.848,78
4,999 H Técnico Electricista 17,150 85,73
3,000 % Medios auxiliares 1.934,510 58,04
6,000 % Costes Indirectos 1.992,550 119,55

TOTAL POR ud ............: 2.112,1

48 040402 m Canalización 2tubos PVC D=80mm,dado recub.30x20cm,horm. HM-20/P/20/I

Canalización con dos tubos de PVC corrugado de D=80 mm y dado de recubrimiento de 30x20 cm con
hormigón HM-20/P/20/I

0,023 h Oficial 1a construccion 15,700 0,36
0,023 h Peón ordinario 14,500 0,33
1,500 % Medios auxiliares 0,690 0,01
0,066 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 62,549 4,13
2,100 m Tubo curvable corrugado PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.enterrada 1,170 2,46
6,000 % Costes Indirectos 7,290 0,44

TOTAL POR m ............: 7,73
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49 040403 u Hornacina prefabricada Cuadro Electrico

Hornacina prefabricada referencia 5000 de MUNASA o similar para alojamiento de Cuadro electrico, de
dimensiones exteriores 1.38m de ancho, 0.60m de fondo  y 2.12m de alto sobre asiento para hornacina de
dimensiones exteriores 1.5m de ancho, 0.76m de fondo y 0.76m de alto, incluso excavación, relleno y tubos de
entrada/salida de cables. Totalmente instalada y comprobada.

1,400 h Oficial 1a construccion 15,700 21,98
1,400 h Peón ordinario 14,500 20,3
1,000 u Hornacina prefabricada tipo 5000 de MUNASA 1.150,020 1.150,02
1,000 u PEANA DE HORMIGON PARA ANCLAJE 48,962 48,96
2,000 % Medios auxiliares 1.241,260 24,83
1,000 m3 Exc. mecanica zanja/pozo, en todo tipo terrenos i/roca 6,640 6,64
1,000 m3 Rell zanja arena 11,330 11,33
1,000 m Tubo PVC Ø160mm 11,660 11,66
6,000 % Costes Indirectos 1.295,720 77,74

TOTAL POR u ............: 1.373,46

50 040404 u Arqueta de Giro 0.6x0.6x1.0 m

Arqueta de 0.6x0.6x1.0 m, para giro, de ladrillo panal y enlucido interior con fondo de grava, sellado de los tubos
con espuma de poliuretano y rellenado final de arqueta con arena de río. Con marco y tapa de fundición.
Totalmente terminada hasta subbase, de acuerdo a memoria y dirección técnica.

125,000 ud Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm 0,060 7,5
8,000 l Espuma PUR 0,300 2,4
1,000 u marco y tapa de fundición 40x40 C-250 50,451 50,45
0,500 h Oficial 1a construccion 15,700 7,85
0,500 h Peón ordinario 14,500 7,25
1,000 % Medios auxiliares 75,450 0,75
6,000 % Costes Indirectos 76,200 4,57

TOTAL POR u ............: 80,77

51 040501 m Canalización 2tubos PVC D=160mm, normalizada Iberdrola

Canalización con dos tubos de PVC corrugado de D=160 mm y tretatubo, normalizada por Iberdrola.

0,336 m3 Excav.zanja,anch:<=2m,profund.=<=4m,terreno compact.,retro.+carg… 5,020 1,69
0,084 m3 Relleno+comp.zanja,arena,e<=25cm,pisón vibrante,95%PM 15,890 1,33
0,147 m3 Relleno+comp.zanja,mat.adec.excav.,e<=25cm,rodillo vibr.compa,98… 4,810 0,71
0,147 m3 Hormigón HM-20/P/20/I 58,830 8,65
2,100 m Tubo curvable corrugado PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal… 2,990 6,28
1,050 m Tetratubo curvable liso PE, DN=4x40mm,canal.enterr. 6,350 6,67
1,050 m Cinta de atención al cable 0,100 0,11
1,500 % Medios auxiliares 25,440 0,38
6,000 % Costes Indirectos 25,820 1,55

TOTAL POR m ............: 27,37

52 040502 m COND RV0,6/1KV 240 mm2 Al

Conductor unipolar de aluminio de 240 mm2 de sección del tipo RV 0,6/1 KV de tensión de servicio y 4 KV de
tensión de prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a Memoria y Direción Técnica.

1,000 m Cable Al 0,6/1Kv 240mm2 6,969 6,97
0,025 h Oficial 1a electricista 15,700 0,39
0,025 h Ayudante electricista 15,200 0,38
6,000 % Costes Indirectos 7,740 0,46

TOTAL POR m ............: 8,2
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53 040503 u C. Protección y medida CPM3-2T-SH/2

C. PROTECCION Y MEDIDA CPM3-2T-SH/2. Conjunto de protección y medida para dos contadores trifásicos
más seccionamiento. Formado por dos Armarios acoplados en vertical, aislantes de poliester con fibra de vidrio,
prensado en caliente, grado de protección tipo IP-439,según UNE 20324 de instalación en interperie, previsto de
dispositivo para cerramiento por candado. El armario inferior conteniendo el modulo de protección con
CGP-10-250/BUC, esquema 10 , y el superior con tablero para contadores, bases seccionables de corte
omnipolar y cortacircuitos. Anclados e instalados de acuerdo a Dirección Técnica.

1,000 u Conjunto de protección y medida CPM3-2T-SH/2 307,397 307,4
0,400 h Oficial 1a construccion 15,700 6,28
0,400 h Peón ordinario 14,500 5,8
0,220 h Oficial 1a electricista 15,700 3,45
6,000 % Costes Indirectos 322,930 19,38

TOTAL POR u ............: 342,31

54 040504 u HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P.

Hornacina para alojar C.G.P. compuesta por base de peana y peana de hormigón prefabricado, muretas
laterales, posterior de ladrillo hueco de 40.20.7, cubrimiento superior con bardos de 90.25.4 y enlucida con
mortero de cemento 1/4, incluso excavación en roca y retirado de tierras.

1,000 UD Hornacina para alojar CGP 112,650 112,65
1,000 UD Puerta metálica DINUY 140x70 112,790 112,79
2,000 h Oficial 1a construccion 15,700 31,4
4,000 % Medios auxiliares 256,840 10,27
6,000 % Costes Indirectos 267,110 16,03

TOTAL POR u ............: 283,14

55 040505 u PUESTA A TIERRA

Puesta a tierra de CGP para refuerzo de neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de
Tierra y pica de Cu de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica.

1,000 u P.p.elem.especiales p/picas toma tierra 4,639 4,64
1,000 u Pica toma tierra acero,long.=2500mm,D=14.6mm,estánd. 9,048 9,05
2,000 m Cable Cu flx 1x16mm2 450/750V 1,480 2,96
0,300 h Oficial 1a electricista 15,700 4,71
0,300 h Ayudante electricista 15,200 4,56
6,000 % Costes Indirectos 25,920 1,56

TOTAL POR u ............: 27,48

56 050301 ud BOMBA SUMERGIBLE modelo NP 3153.274 SH o similar

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NP 3153.274 SH o similar; Nº de curva: 53-274 / D= 176mm
Tipo de impulsor: N - autolimpiante
Salida de voluta DN 80
Preparada para válvula de limpieza 4901
Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x2" según plano 692 63 00
Con motor M21-18-2FB-W de 11kW /400VYD 3-fás. 50Hz
Velocidad: 2905 rpm / Corriente nominal: 19 A
Sin camisa de refrigeración.
Refrigeración mediante: liquido bombeado
Máx. Temperatura del líquido: 40ºC.
Protección térmica mediante 3x sondas térmicas.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h/día) motor sumergido
Aislamiento clase H (180ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG 25
Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos
Material de los anillos tóricos: NBR
Material del eje: 1.4057 (AISI 431)
Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lubricadas por cárter de glicol que las
faculta para poder trabajar en seco.
Material anillos interior/superior: WCCr / WCCr
Material anillos exterior/inferior: WCCr / WCCr
Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal.
Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas partículas
abrasivas por ejemplo arenas.
La bomba esta pintada según estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris NCS 5804-B07G
Se incluyen 20 m. de cable eléctrico SUBCAB 7G2,5+2X1,5MM2 para arranque YD o directo.
Las sondas térmicas y el FLS se controlan a través de la central de alarmas MINICAS II (no incluida)
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el concesionario.
Todo ello totalmente instalado, probado y funcionando, por personal especializado del suministrador.

1,000 ud BOMBA SUMERGIBLE modelo NP 3153.181 SH o similar 8.665,887 8.665,89
1,000 Ud Instalación, puesta en marcha y pruebas a realizar por personal espe… 779,920 779,92
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1,000 h Camión grúa 42,583 42,58
3,000 % Medios auxiliares 9.488,390 284,65
6,000 % Costes Indirectos 9.773,040 586,38

TOTAL POR ud ............: 10.359,42

57 050302 ud CONJUNTO TUBERÍAS-VALVULAS IMPULSIÓN HASTA SALIDA POZO EBAR2

Partida de tuberías hasta salida de pozo en material ACERO GALVANIZADO, según plano adjunto, compuesta
por:
Tuberías de impulsión de 80 mm DN.en ACERO GALVANIZADO
2 ud Conos de ampliación 80/200
Curvas normalizadas de 90º de DN80
Manguitos anti-vibratorios DN80 de onda simple.
1-Pieza colectora con 2E: 80 y S: 200mm                      
2-Tubos-guía de 3” DN. 
1-Sistema de aireación-desaireación, compuesto por:
1 Tubería DN80 de retorno al pozo
1 Válvula Escape Aire (VEA DN80 de FLYGT)*
1 Válvula de compuerta DN80*
Bridas, codos, tornilleria y accesorios incluidos.
Espesor mínimo de piezas de acero de 8mm. Bridas PN-16 atm.
Totalmente instalado, conexionado a bombas y a tubería de impulsión, incluyendo piezas epeciales necesarias,
y p.p. de pruebas.

1,000 ud CONJ TUBERÍAS IMPULSIÓN Y VÁLV HASTA SALIDA POZO EBA… 1.110,207 1.110,21
0,500 h. Ayudante fontanero 15,200 7,6
0,500 h. Oficial 1ª fontanero 15,700 7,85
3,000 % Medios auxiliares 1.125,660 33,77
6,000 % Costes Indirectos 1.159,430 69,57

TOTAL POR ud ............: 1.229
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58 050401 ud Cuadro Electrico EBAR 2

CEM APP S5 2B19D
CUADRO APP S5 2B 19KW AD
CUADRO ELECTRICO DE POTENCIA Y CONTROL PARA 2 BOMBAS DE HASTA 19 KW APP SERIE 5
EQUIPADO CON SISTEMA DE CONTROL FLYGT
INCLUYE:
- Interruptor General Manual de corte en carga de 4 polos
- Diferencial 300 mA por bomba.
- Protección guardamotor por bomba
- Método de arranque DIRECTO
- Alimentación principal 230/440 VAC
- Envolvente poliéster o metálica, dimensiones aprox.800x600x300 mm.
- Relés para sondas térmicas
- Control por boyas o sensor de nivel
- Lectura consumos a través de unidad de control
- Contacto seco para indicación alarma externa
Grado de protección IP: 54
REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA UNIDAD DISPONE DE DISPLAY Y SINÓPTICO FRONTAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
- Indicación del estado de las bombas y fallos Marcha, bloq, fallo fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema: param. de la unidad, estadisticas y alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre).
CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software (rearmable de forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. de func. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado
MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba.
GESTIÓN AVANZADA DE MANTENIMIENTO ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN
PARA INDICACIÓN EXTERNA DE ALARMAS. BATERÍA DE BACKUP PARA HISTORICOS.
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO, POR PERSONAL CUALIFICADO.

1,000 ud Cuadro Mando EBAR 2 5.224,535 5.224,54
4,999 H Técnico Electricista 17,150 85,73
3,000 % Medios auxiliares 5.310,270 159,31
6,000 % Costes Indirectos 5.469,580 328,17

TOTAL POR ud ............: 5.797,75

59 060201 m Tubo PE 100,DN=125mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldado,fondo zanja

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal ,
serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales
de unión, piezas en T, codos con sus correspondientes anclajes, así como p.p. de prueba de presión.

0,200 h Oficial 1a montador 15,700 3,14
0,020 h Ayudante montador 15,200 0,3
1,500 % Medios auxiliares 3,440 0,05
1,020 m Tubo PE 100,DN=125mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2,… 12,258 12,5
6,000 % Costes Indirectos 15,990 0,96

TOTAL POR m ............: 16,95
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60 060202 UD VENTOSA TRIFUNCIONAL AR PN-16 D=50 MM I/VALV. COMP

UD DE VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA AGUAS RESIDUALES CON SALIDA DE 50 MM. DE DIAMETRO,
PARA 16 ATM DE PRESION,  CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION CON PROTECION EPOXI, BOYA DE
ACERO INOX, ASIENTO DE EPDM, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION, Y VALVYULA DE
COMPUERTA DN 50MM, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y
PROBADA, LISTA PARA ENTRAR EN SERVICIO.

1,000 Ud Ventosa trifuncional AR 16 ATM D=50 mm + Valv. compuerta dn50mm 250,956 250,96
0,634 h Oficial 1a construccion 15,700 9,95
0,634 h Peón ordinario 14,500 9,19
3,000 % Medios auxiliares 270,100 8,1
6,000 % Costes Indirectos 278,200 16,69

TOTAL POR UD ............: 294,89

61 060203 UD DESAGÜE CONDUCCIÓN DN 125MMM

UD DESAGÜE PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DN 125 mm, CONSTITUIDO POR PIEZA EN
T DE POLIETILENO UBICADA EN CONDUCCIÓN PRINCIPAL, VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 mm; CON
CARRETE DE DESMONTAJE, ASÍ COMO TRAMO DE TUBERÍA DE 6M PEAD DN 125MM PARA ENLAZAR
CON CONTRA-ARQUETA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS NECESARIAS DE CONEXIÓN Y EMPALME.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

SIN DESCOMPOSICION 543,613
6,000 % Costes Indirectos 543,613 32,62

TOTAL POR UD ............: 576,23

62 070201 m Tubo PE 100,DN=200mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldado,fondo zanja

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 200 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal ,
serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales
de unión, piezas en T, codos con sus correspondientes anclajes, así como p.p. de prueba de presión.

0,500 h Oficial 1a montador 15,700 7,85
0,500 h Ayudante montador 15,200 7,6
1,020 m Tubo PE 100,DN=200mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2,… 27,115 27,66
1,500 % Medios auxiliares 43,110 0,65
6,000 % Costes Indirectos 43,760 2,63

TOTAL POR m ............: 46,39

63 070202 Ud Arqueta válvula 150/80 mm.

Arqueta para válvulas de 150/80 mm. de 60x60x115 cm., de hormigón en masa HA-25, tapa y cerco de
fundición dúctil de 60 cm. de diámetro clase D-400 . modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso
excavación, relleno y transporte de tierras, construida según ordenanza municipal.

0,500 h Peón ordinario 14,500 7,25
0,500 h Oficial 1a montador 15,700 7,85
1,000 ud Marco y tapa de fundición dúctil D 640 mm 143,300 143,3
1,440 m2 Encofrado recto en losas, vigas, muretas >1,50m 11,050 15,91
0,720 m3 HA-25/B/20/IIa 78,940 56,84
2,000 % Medios auxiliares 231,150 4,62
6,000 % Costes Indirectos 235,770 14,15

TOTAL POR Ud ............: 249,92

64 0801 m3 Separación de residuos

Separación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO
105/2008, con medios manuales.

0,060 h Peón ordinario 14,500 0,87
6,000 % Costes Indirectos 0,870 0,05

TOTAL POR m3 ............: 0,92

65 0802 m3 Transp.tierras,escombros,instal.gestión residuos,camión 10-12t,carg.mec.,rec.<70km

Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t
y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, ida y vuelta con un recorrido de menos de 70km

0,100 h Camión transp.10 t 52,591 5,26
6,000 % Costes Indirectos 5,260 0,32

TOTAL POR m3 ............: 5,58
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66 0803 Tn Canon de vertido tierras en vertedero autorizado

Canon de vertido tierras en vertedero autorizado

1,000 Tn canon de vertedero de inertes 2,650 2,65
6,000 % Costes Indirectos 2,650 0,16

TOTAL POR Tn ............: 2,81

67 0804 Tn Canon de vertido residuos de demolición mezclados a vertedero autorizado

Canon de vertido residuos de demolición mezclados a vertedero autorizado

1,000 Tn canon de vertedero de escombros mezclados 7,399 7,4
6,000 % Costes Indirectos 7,400 0,44

TOTAL POR Tn ............: 7,84

68 0805 Ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a
vertedero oficial autorizado. Durante todo el plazo de ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 283,019
6,000 % Costes Indirectos 283,019 16,98

TOTAL POR Ud ............: 300

69 0901 PA. PA. SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PARTIDA ALZADA SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SIN DESCOMPOSICION 5.643,792
6,000 % Costes Indirectos 5.643,792 338,63

TOTAL POR PA. ............: 5.982,42

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL
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La Vila Joiosa 

1. PLAN DE OBRA  

1.1 INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad 

derivada de su aplicación” de la ley de Contratos del Sector Público (3/2011, de 

14 de noviembre), se redacta el correspondiente plan de obras, donde se 

estudia, con carácter indicativo, el posible desarrollo, tanto técnico como 

económico, de los trabajos a realizar, mediante un diagrama de barras. 

Se han tenido en cuenta los rendimiento en función de la tipología de terreno, 

accesos, considerándose de éstos pueden ser medio-altos. No obstante, el 

Contratista deberá elaborar un plan de obra para su ejecución teniendo en 

cuenta los rendimientos que obtenga con sus equipos y personal adscritos a las 

mismas. 

Para la realización del estudio del Plan de Obra se ha tenido en cuenta el análisis 

de las unidades de obra a desarrollar, y se parte de los siguientes datos básicos: 

 Medición de las unidades principales de obra. 

 Estimación del número de días útiles de trabajo. 

 Plazos de ejecución, rendimientos de los equipos y/o número de equipos 

necesarios para su cumplimiento. 

Con éstos datos se describe una propuesta de programación de actividades 

básicas en un orden de precedencias coherente y para un número de equipos 

de trabajo y rendimientos necesarios y suficientes para llevar a cabo los trabajos 

previstos. 

Se  propone una programación en SEIS (6) meses para la realización de las obras. 

 

1.2 ACTIVIDADES BÁSICAS 

El análisis de la obra da como resultado la descomposición de la misma en las 

siguientes actividades básicas, que definen el ritmo de la obra. 

1. REPLANTEO 

2. ACTUACIONES PREVIAS 

 GEORADAR Y CATAS 

 CASETAS, MEDIOS 

3.    IMPULSIÓN EBAR 2 

       MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

       CONDUCCIONES  
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       OBRAS DE FABRICA 

       PRUEBAS 

       REPOSICIONES 

4.    EBAR Nº2 

       MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

       ESTRUCTURA 

       RELLENOS 

       EQUIPOS ELECTROMECANICOS 

       INST. ELECTRICAS 

       Programada manualmente 

       PUESTA EN SERVICIO 

5.    COLECTOR EBAR 1 

       MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

       CONDUCCIONES  

       POZOS Y ACOMETIDAS 

       PRUEBAS 

6.    RENOVACION COL. C/ INGLATERRA 

       MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

       CONDUCCIONES  

       POZOS Y ACOMETIDAS 

       LIMPIEZA 

       PRUEBAS 

7.    IMPULSIÓN EBAR 1 

       MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

       CONDUCCIONES  

       OBRAS DE FABRICA 

       PRUEBAS 

       REPOSICIONES 

8.    EBAR Nº2 

       MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

       ESTRUCTURA 

       RELLENOS 

       EQUIPOS ELECTROMECANICOS 

       INST. ELECTRICAS 

       PRUEBAS 

       PUESTA EN SERVICIO 

9.    COLECTOR GRAVEDAD EBAR 2 

       MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

       CONDUCCIONES  

       POZOS Y ACOMETIDAS 

       PRUEBAS 

       REPOSICIONES 

10.    CONTROL DE CALIDAD 

11.    GESTION DE RESIDUOS 

12.    SEGURIDAD Y SALUD 
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La Vila Joiosa 

1.3 DÍAS REALES DE TRABAJO 

En la “Hoja 8 - 9/73, Alicante, Mapa Geotécnico General”, del Instituto 

Tecnológico Geominero de España, figuran los coeficientes medios de reducción 

de la jornada laboral por causas meteorológicas correspondientes a la zona de 

Alicante, en los términos siguientes: 

Hormigones 0.959 

Explanaciones 0.920 

Áridos 0.969 

Riegos y tratamientos 0.720 

Mezclas bituminosas 0.864 

 

Considerando que la media de días laborables al mes es de 20 días, resultan para 

cada una de las anteriores actividades los siguientes días útiles por mes: 

HORMIGONES 

0.959 x 20 = 19 días/mes 

EXPLANACIONES 

0.920 x 20 = 18 días/mes 

ÁRIDOS 

0.969 x 20 = 19 días/mes 

RIEGOS Y TRATAMIENTOS 

0.720 x 20 = 14 días/mes 

MEZCLAS BITUMINOSAS 

0.864 x 20 = 17 días/mes 

 

En aquellas unidades de obra no citadas concretamente, se aplicarán los días 

por analogía con las citadas unidades. 
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Diagrama de Gantt 

 





MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

PORCENTAJE OBRA EJECUTADA 9,79% 17,00% 16,21% 17,48% 20,51% 19,00%

PORCENTAJE ACUMULADO 9,79% 26,79% 43,00% 60,48% 81,00% 100,00%

IMPORTE OBRA EJECUTADA 20.400,25 35.412,19 33.781,50 36.420,12 42.742,11 39.591,03

IMPORTE ACUMULADO 20.400,25 55.812,44 89.593,94 126.014,06 168.756,17 208.347,20

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 "MONTIBOLI" DE LA VILA JOIOSA

ACTIVIDAD P.E.M.
MESES

208.347,20
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La Vila Joiosa 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  

2.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Para la realización del plan de obra se ha partido de las unidades básicas que 

conforman la obra, considerando las mediciones, los rendimientos y los días 

reales de trabajo útil.  Apoyándose en todo lo anterior se ha obtenido un periodo 

para la realización de las obras de SEIS (6) MESES. 

 

2.2 PERIODO DE GARANTÍA 

Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este 

Proyecto de Ejecución, así como de los materiales necesarios que forman parte 

de las mismas, el de un (1) año a partir de la recepción provisional de las obras. 

 

2.3 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el artículo 65 de la Ley 3/2011 de 14 de noviembre de Contratos del Sector 

Público, para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de 

contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, será 

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.  

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas 1098/2001. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:  208.347,20 euros 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:  247.933,17 euros 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  6 meses   

S/ Art. 65 de la Ley 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad 

media el valor íntegro del contrato 

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN:  247.933,17 euros 

S/ Art.65 del TR de la Ley 3/2011, no es exigible ninguna Clasificación 

 

Aunque no sea necesaria la exigencia de clasificación del contratista, en la tabla 

adjunta, se justifica la deducción de la clasificación del contratista que se exigiría 
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a la obra que nos ocupa en el caso de que la administración contratante así lo 

estimase oportuno: 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

GRUPO E OBRAS HIDRAULICAS 

SUBGRUPO 1 ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS 

CATEGORÍA C Anualidad media entre 120.000 y 360.000 

 

 

2.4 REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado que se estima que la duración es inferior a un año, así como que no se ha 

establecido expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, no se 

considera necesario introducir fórmula de revisión de precios, a tenor de los 

estipulado en al artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011). 
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La Vila Joiosa 

 

1. PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL 

El presente Anejo pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido al que 

debe ceñirse el Plan de Control de Calidad de la obra proyectada. 

Independientemente de ello, será potestativo en todo momento por parte de la 

futura Dirección Facultativa de las obras, la modificación cualitativa y cuantitativa 

de esta relación de ensayos, adaptándolos según su criterio a las exigencias de la 

situación. 

Las actuaciones del control de calidad se materializan durante la ejecución de las 

obras en tres actuaciones diferenciadas: 

 Control de materiales y equipos. 

 Control de ejecución. 

 Pruebas finales de servicios. 

El presente Plan de Control de Calidad establecerá los ensayos a realizar con objeto 

de garantizar una correcta ejecución y terminación de las obras. 

Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un 

laboratorio autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa 

constructora como a la Dirección Facultativa. 

 

2. MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que 

se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto (o Pliego de 

condiciones y anexos) y ser aprobados por la Dirección de Obra. Para ello, todos los 

materiales que se propongan deberán ser examinados y ensayados para su 

aceptación. 

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra 

sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se 

puedan realizar los ensayos oportunos. La aceptación de un material en un cierto 

momento no será obstáculo para que el mismo material pueda ser rechazado más 

adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o uniformidad. 

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto 

habrán de ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar 
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en este caso las muestras, informes y certificados de los fabricantes que se 

consideren necesarios. 

Si la información y garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de 

Obra ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si es necesario a 

laboratorios especializados. 

 

3. DEFINICIÓN DE ENSAYOS 

Se realizarán ensayos para controlar las unidades de obra correspondientes a: 

 Control de replanteo de las obras. 

 Movimiento de tierras. 

 Firmes y pavimentos. 

 Hormigones. 

 Instalaciones y tuberías. 

 Señalización. 

 Ensayos imprevistos. 

Este índice trata de abarcar el mayor número de unidades de obra que desarrolla el 

proyecto, así como las más representativas del mismo. En caso de que la Dirección 

Facultativa lo considere necesario, se podrán incluir dentro del Control de Calidad 

nuevos ensayos de control para las unidades que se incorporen, o incluso modificar 

el que se acompaña en el presente documento. 

 

4. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

4.1 SUMINISTRO, IDENTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN 

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, 

y, en su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa 

explicitada en las disposiciones de carácter obligatorio. 

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se 

realizarán preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las 

NTE o según las instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa.  

Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para 

su empleo. Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, 

en envases que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga 

se efectuarán de forma que no produzcan deterioro en los materiales o en los 

envases. 
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La Vila Joiosa 

4.2 TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción 

mediante ensayos se establezca en la programación del control y en aquellos que, 

durante la marcha de la obra, considere la Dirección Facultativa. 

Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal 

del laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona 

delegada por éste. 

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada 

producto y en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contra-

ensayos. Para ello, por cada partida de material o lote se tomarán tres muestras 

iguales: una se remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en 

la programación de control; las dos restantes se conservarán en obra para la 

realización de los contra-ensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservarán 

en obra durante al menos 100 días si se trata de materiales perecederos 

(conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades constructivas 

realizadas con cada uno de los materiales. 

En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastará con tomar estas dos 

últimas muestras. 

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta, 

protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas 

posible de cualquier maltrato. Estas medidas se adoptarán especialmente en el 

caso de conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigón, que 

necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 

El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la 

conservación en los términos indicados y se encargará de su custodia. 

 

4.3 CASO DE MATERIALES CON CERTIFICADO DE CALIDAD 

Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como los 

siguientes, el constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos 

acreditativos para obrar en consecuencia. 

 Marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o 

 Homologación por el MICT 
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 Que tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es 

obligatorio en los aceros y cementos  

En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del 

certificado de garantía del fabricante. 

 

4.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 

 Denominación del producto. 

 Nombre del fabricante o marca comercial. 

 Fecha de llegada a obra. 

 Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra. 

 Nombre de la obra. 

 Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la 

muestra. 

 Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún 

certificado de ensayos. 

 

4.5 REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las 

pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas 

correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 Decreto 173/1989 de 24 de Diciembre del Consell de la Generalitat 

Valenciana. 

 Real Decreto 1230/1989 de 13 Octubre. 

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección 

Facultativa, podrán ser realizados por ella misma. 

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en 

la programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el 

LC/91. No obstante, el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de 

ensayos previstos. 

 

4.6 ENSAYOS IMPREVISTOS 

En la Plan de control de calidad que se incluye, no se ha llegado a agotar el 1% del 

Presupuesto, destinándose el remanente a la realización de ensayos imprevistos que 

pudieran surgir a lo largo de las obras. Los ensayos a realizar, así como el número de 
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los mismos, los aprobará la Dirección Facultativa, remitiéndose los resultados de la 

empresa cualificada tanto a la Dirección de Obra como a la empresa 

Constructora. 

 

4.7 CONTRAENSAYOS 

Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que 

implicasen el rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá 

derecho a realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras 

conservadas en obra. Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos 

muestras a dos laboratorios distintos del contratado por el promotor, previamente 

aceptados por la dirección facultativa. Si uno de los dos resultados fuera 

insatisfactorio, el material se rechazará. Si los dos fueran satisfactorios, se aceptará la 

partida. 

 

4.8 DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL 

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no 

conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a 

realizar un control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en 

obra. La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección 

Facultativa, así como las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o 

reparación, deberán ser acatadas por el promotor o constructor.  

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de 

aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de 

información o pruebas de servicio que considere oportunos. 

 

5. ACTAS DE RESULTADOS E INFORMES MENSUALES Y FINAL 

5.1 ACTAS DE RESULTADOS 

El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de 

los materiales citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los 

datos obtenidos en ellos, conteniendo además la siguiente información: 

 Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos. 

 Nombre y dirección del Cliente. 
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 Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material 

analizado con su número de expediente. 

 Definición del material ensayado. 

 Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y 

fecha de emisión del Informe de Ensayo. 

 Identificación de la especificación o método de ensayo. 

 Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya 

utilizado. 

 Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo. 

 Descripción del método de muestreo si así es especificado por la normativa 

vigente o por el Peticionario. 

 Identificación de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha 

sido entregada en el Laboratorio. 

 Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den. 

 Firma del Jefe de Área correspondiente, constatando titulación y visto bueno 

del Director del Laboratorio. 

 

5.2 INFORMES MENSUALES 

A final de cada mes, mientras dure la Obra, el Laboratorio emitirá un informe 

resumen de los trabajos realizados en ese período que contendrá la siguiente 

información: 

 Resumen de los ensayos realizados en obra durante ese mes. 

 Interpretación de los resultados en cuanto a su cumplimiento con las 

especificaciones de la Normativa actual o con el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del Proyecto. 

 Cuantas observaciones se pudieran derivar del cumplimiento del Plan de 

Control u otras que se crean oportuno sobre el desarrollo del Control de 

Calidad. 

 

5.3 INFORME FINAL 

De igual modo, y al finalizar la ejecución de la Obra, se emitirá por parte del 

Laboratorio un informe resumen conteniendo la misma información que los 

anteriores, pero ya de una forma global en cuanto al cumplimiento y seguimiento 

del Plan de Control. 
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La Vila Joiosa 

6. RELACIÓN DE ENSAYOS 

A continuación se adjunta una relación de ensayos a realizar.  

No se incluyen los ensayos correspondientes a pruebas de presión y estanqueidad 

de las conducciones, al encontrarse este repercutido en los correspondientes 

precios unitarios. 

El importe de los ensayos a realizar es de 1.958,13 euros, representando un 

porcentaje sobre el P.E.M. de 0,94% respecto al P.E.M. Como ya se ha indicado, el 

porcentaje restante hasta llegar al 1% del P.E.M., se reserva para ensayos imprevistos 

que considere necesario realizar la Dirección Facultativa. 

 

  

CAPITULO IMPORTE 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ESTACIONES BOMBEO 

                    

346,00 €  

2 ESTRUCTURAS 

                    

363,98 €  

3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ZANJAS 

                    

445,00 €  

4 REPOSICION DE PAVIMENTOS 

                    

803,15 €  

     

TOTAL 1.958,13 € 

      

  

 

  

    

  

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 208.347,2€ 

 

TOTAL EN % CONTROL DE CALIDAD 0,94% 

 

 

 

A continuación se adjunta la propuesta de Plan de Control de Calidad 
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A continuación se indica la legislación de aplicación para el control y gestión de los 

residuos: 

 REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008). 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

 

2. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se 

redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de la construcción y demolición y por la imposición dada en 

el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 

Estudio de Gestión de RCD’s. 

 

EL PRODUCTOR 

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite 

que los residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido 

gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o 

eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 

recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de 

la obra o en sus posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos 

está obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la 

legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera 
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equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 

licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

 

EL POSEEDOR 

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, 

en el que se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está 

obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a 

cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCD’s que se vayan a 

producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 

aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionar los residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 

un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar 

la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar 

los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y 

demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace 

referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación 

correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

EL GESTOR 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes 

obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 

legislación de residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la 
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cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros 

cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que 

la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de 

donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior 

de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en 

toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 

resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición 

de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra 

a). La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante 

los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 

demolición, en los términos recogidos en el real decreto, los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 

productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 

exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 

deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, 

los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente 

a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 

peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en 

la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se 

detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 

gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este 

carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no 

peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 

perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el 

poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos 

residuos a la instalación. 
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De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, el contenido será el 

siguiente: 

- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

- Medidas de segregación “in situ” 

- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 

- Operaciones de valorización “in situ” 

- Destino previsto para los residuos. 

- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 

gestión. 

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 

formará parte del presupuesto del proyecto. 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO 

A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE 

FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.  

Clasificación y descripción de los residuos 

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos 

publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 RCD’s NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 

 RCD’s NIVEL II. RCD’s RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

a. RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 

b. RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA 

c. RESIDUOS PELIGROSOS 

d. RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

 RCD’s NIVEL III. RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTES DEL DESBROCE DEL 

TERRENO 

 RCD’s DEMOLICIÓN. RESIDUOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, 

REPARACIÓN O REFORMA 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos 
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en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 

considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

A.1.:RCDs Nivel I 

 1. Tierras y pétreos de la excavación 

x 17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 

05 03 

 17 05 06 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 

05 06 

 17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 

05 06 

 

A.2.:RCDs Nivel II 

 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1. Asfalto 

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera 

x 17 02 01 Madera 

 3. Metales 

x 17 04 01 Cobre, Bronce y Latón. 

 17 04 02 Aluminio 

x 17 04 03 Plomo 

 17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06 Estaño 

 17 04 07 Metales mezclados 

X 17 04 11 Cables distintos de los aplicados en el código 17 04 10 

 4. Papel 

x 20 01 01 Papel 

 5. Plástico 

X 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio 

 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso 

 17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 

código 17 08 01 

  

 RCD: Naturaleza  pétrea 

 1. Arena, grava y otros áridos 

X 01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 

X 01 04 00 Residuos de arena y arcilla 

 2. Hormigón 

X 17 01 01 Hormigón 

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
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X 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  

x 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos , tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 17 01 06  

 4. Piedra 

 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1. Basuras 

x 20 02 01  Residuos biodegradables 

 20 03 01  Mezcla de residuos municipales 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

con sustancias peligrosas (SP’s) 

 
17 02 04 

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 

contaminadas por ellas. 

x 17 03 01  Mezclas bituminosas que contiene alquitrán de hulla 

x 17 03 03  Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 17 04 09  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 17 04 10  Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán  de hulla y 

otras SP’s 

 17 06 01  Materiales de aislamiento que contiene Amianto 

 17 06 03  Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 

peligrosas 

x 17 06 05 Materiales de construcción que contiene Amianto 

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados 

con SP’s 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen 

mercurio 

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen 

SP’s 

 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 03 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP’s 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  

 17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 15 02 02 Absorbentes contaminantes (trapos…) 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

x 16 01 07 Filtros de aceite 

x 20 01 21 Tubos fluorescentes 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

x 16 06 03 Pilas botón 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

X 08 01 11 Sobrantes de pintura y barnices 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

X 15 01 11 Aerosoles vacíos 

 16 06 01 Baterías de plomo 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01,02 y 03 
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2.3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una 

estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro 

del Plan de Gestión de Residuos que él estime conveniente en la Obra para 

alcanzar los siguientes objetivos: 

- Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que 

se originan: Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para 

la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es 

origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es 

necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la 

obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 

rotura de piezas. 

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para su valorización: Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo 

la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se debe 

determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, 

reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El 

objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los 

residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización. 

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su 

valorización y gestión en el vertedero: Así, los residuos, una vez clasificados 

pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de 

cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos 

sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no 

admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la 

gestión: No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen 

las mejores posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las 

condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un 

conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal 

deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 
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- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización: Se deben identificar, en 

cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los 

residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer 

una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización 

y de las mejores alternativas para su deposición. Es necesario que las obras 

vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce 

hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados. 

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 

materiales reutilizados y recicladores más próximos: La información sobre las 

empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una 

base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 

- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener 

una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios: El 

personal debe ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al 

transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la 

calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan 

de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 

vertederos especiales. 

- Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión: El 

coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste real de la gestión 

de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos 

también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en 

la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los 

de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían 

haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de 

esos 7 materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar 

la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera 

recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales 

reciclados. 

- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que 

se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la 

obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella: Se 

trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta 
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prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio 

sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos. 

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 

transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente: Los 

residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y 

para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los 

contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y 

características de los residuos. 

 

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención 

en la generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la 

manera más conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación 

contribuirá a reducir  a cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario 

de materiales. 

 

Tierras y Pétreos de la Excavación 

Medidas: 

Se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los planos y 

siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a 

excavar. 

Almacenamiento: 

Dado que el material no se va a poder reutilizar en la ejecución de las obras, la 

totalidad del material excavado se transportará a un vertedero autorizado o a un 

lugar para su reutilización, para su aprovechamiento en otras obras.  

Si el material excavado sale húmedo por la presencia de agua freática superficial, 

se dejará acopiado en obra para que se seque antes de transportarlo a vertedero. 

Si el terreno excavado no esta en contacto con agua freática se cargará 

directamente sobre camión, para su transporte, no existiendo un almacenamiento 

en la obra.  

RCD de Naturaleza Pétrea 

Medidas: 
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Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el 

proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del 

material que no se fuesen a colocar. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 

6m3 para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

 

Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla 

Medidas: 

Se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su 

colocación y ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 

6m3 para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

 

Hormigón 

Medidas: 

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en 

plantas de la empresa suministradora. Si existiera en algún momento sobrante 

deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por 

ejemplo soleras, acerados, etc... 

Almacenamiento: 

Sin recomendaciones específicas. 

 

Restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos 

Medidas: 

Se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el 

número justo según la dimensión determinada en Proyecto y antes de su colocación 

seguir la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes 

y elementos sobrantes. 

Almacenamiento: 

Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se segregarán en 

contenedores para facilitar su separación. 

 

Madera 
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Medidas: 

Se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de 

piezas y se pueda economizar en la manera de lo posible su consumo. 

Almacenamiento: 

En lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán 

contenedores con carteles identificativos para así evitar la mezcla. 

 

Elementos Metálicos (incluidas aleaciones) 

Medidas: 

Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en 

Proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin 

de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

Almacenamiento: 

En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el 

momento del uso. Para este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para 

su separación. 

 

Residuos Plásticos 

Medidas: 

En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) se pedirán para su 

suministro la cantidad lo más justa posible. 

Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de 

embalaje, renunciando al superfluo o decorativo. 

Almacenamiento: 

Para tuberías usar separadores para prevenir que rueden. 

Para otras materias primas de plástico almacenar en los embalajes originales hasta 

el momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su 

almacenamiento. 

 

2.4 OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RCS GENERADOS. OPERACIONES DE 

REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 

Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos: 
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Operaciones in situ 

Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los 

residuos en el mismo lugar donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los 

residuos, ya que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran 

imprescindibles cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos para 

su tratamiento. 

 

Separación y recogida selectiva 

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición 

homogénea, clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, 

etc.-, de manera que facilitan los procesos de valorización o de tratamiento 

especial. 

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para 

conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de 

composición homogénea, sobre todo exentos de materiales potencialmente 

peligrosos. Por esta razón deben ser separados de otros materiales con los que van 

mezclados y clasificados por su diferente naturaleza, según las posibilidades de 

valorización que hayamos escogido. 

Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los 

elementos de construcción que sean reutilizables. 

 

Desconstrucción 

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo 

con el fin de minimizar el volumen destinado al vertedero. 

La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite 

diversos modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos 

vendrán  determinados por las características materiales de la construcción objeto 

de desconstrucción, por el incremento del coste del derribo a fin de que éste sea 

más selectivo, por la repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los 

residuos resultantes y por el coste final de producto. Este coste ha de poder 

competir en el mercado con el de un material equivalente pero nuevo. 

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y 

aprovechar de modo eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de 

un edificio es indisociable de la separación selectiva y de la desconstrucción. 
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Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 

 

VALORIZACIÓN 

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o 

materiales contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado 

y la incineración con aprovechamiento energético. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 

controlado. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima 

valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La 

gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en 

el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se 

pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

 

DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los 

residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, 

resultan potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de 

manera tal que no puedan causar daños a las personas ni a la naturaleza y que no 

se conviertan en elementos agresivos para el paisaje. 

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en 

un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son 

peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico 

para productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un 

tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 

 

REUTILIZACIÓN 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas  

transformaciones posibles. 

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 

económicas. 

Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un 

valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden ser 
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regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este 

sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma 

menos compleja y costosa que el reciclaje. 

 

RECICLAJE 

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a 

un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción 

determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los 

residuos pétreos - hormigones y obra de fábrica, principalmente- pueden ser 

reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de 

criba y machaqueo. Los residuos limpios de hormigón, debido a sus características 

físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que los escombros de albañilería. 

 

TRATAMIENTO ESPECIAL 

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles 

de contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el 

tratamiento específico o la deposición controlada. También forman parte de los 

residuos de construcción algunos materiales que pueden contener substancias 

contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en irrecuperables. 

Además, la deposición no controlada de estos materiales en el suelo constituye un 

riesgo potencial importante para el medio natural. 

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los 

residuos para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que 

deben ser sometidos. 

Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los 

elementos que contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y 

su recogida selectiva. 

 

2.5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

2.5.1 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 

la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 
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Hormigón: .............................................................. 80’00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 40’00 t 

Metal: ...................................................................... 2’00 t 

Madera:.................................................................... 1’00 t 

Vidrio: ...................................................................... 1’00 t 

Plástico: ................................................................... 0’50 t 

Papel y cartón: ........................................................ 0’50 t 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 

efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 

separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 

recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la 

ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, 

de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 

especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de 

los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna 

o de todas las anteriores fracciones. 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las 

obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras 

iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto en las 

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

cantidades expuestas a continuación: 

Hormigón: .............................................................. 160’00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 80’00 t 

Metal: ...................................................................... 40’00 t 
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Madera: .................................................................... 20’00 t 

Vidrio: ...................................................................... 2’00 t 

Plástico: ................................................................... 1’00 t 

Papel y cartón: ........................................................ 1’00 t 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los 

conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se 

adjunta en la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a acabo en 

la obra. 

Los materiales que superen los máximos por nombrar, deben separarse dentro de la 

obra. Se prevé la instalación de contenedores.  

Los materiales no se mezclarán con residuos peligrosos, que tendrán su propia 

aplicación. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, 

madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 

peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas 

en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 

mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

 

 

2.5.2 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 

EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o 

en emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

Externo/ 

vertedero 

x 
Reutilización de tierras procedentes de la 

excavación 

Externo/vertedero 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en  
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áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 

vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

2.5.3 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 

vertedero autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de 

generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 

disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de 

la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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2.5.4 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES  "IN 

SITU" 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 

autorizadas por la Consellería de Medio Ambiente para la gestión de residuos no 

peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

 

2.6 PLANOS DE LAS INSTALACIONES 

El contratista presentará los planos de las instalaciones previstas para el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra en 

cada momento y a sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 

dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especificará la situación y dimensiones de: 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 

maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x 
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de 

hormigón 

x 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar 

como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

 

2.7 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RCD GENERADOS 

2.7.1 OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ART.4 RD 105/2008) 

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión 

de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble 

objeto de las obras.  



 

 
Obras de Mejora de la Red de Alcantarillado en el Sector 

TS-2 “Montíboli” de la Vila Joiosa 
 
 
 

Anejo nº11. Plan de Gestión de Residuos  Página 19 
 
 

La Vila Joiosa 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de gestión de 

residuos” (el presente Estudio de gestión de residuos). 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un 

inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de 

evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 

gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su 

posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar 

al menos los 5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los 

residuos.  

 

2.7.2 OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA (ART.5 RD 105/2008) 

Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La 

figura del poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión 

de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor 

gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos 

que se originan. 

Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos 

a un Gestor de Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que 

únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un 

Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones 

de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya 

seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el 

articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma 

individualizada. Esta clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado 
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determinados valores conforme al material de residuo que sea (art5 del RD 105/08), 

ciertas comunidades autónomas obligan a esta clasificación (Castilla y León no).  

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 

mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades 

que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no 

peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas 

dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos 

y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 

dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor 

final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de 

los residuos. 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 

certificados y demás documentación acreditativa. 

- Cumplir las normas y órdenes dictadas. 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 

obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 

potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la 

obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de 

ser coordinadas debidamente. 

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar 

y reciclar residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas 

que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades 

de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

- Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 

movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 

obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 
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Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas 

aquellas órdenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado 

a: 

- Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en 

función de las características de los residuos que se depositarán informando 

sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. Las 

etiquetas deben ser de gran formato, resistentes al agua y con información 

clara y comprensible. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se 

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos). 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen 

con otros y resulten contaminados. 

- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si 

se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 

accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más 

difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que 

no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se 

debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar 

accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 

reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra, que se 

comunicarán a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y 

las compartan con el resto del personal. 
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2.7.3 CON CARÁCTER GENERAL 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

- Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según 

RD 105/2008, identificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará 

mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas 

homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

- - Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista 

proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por 

Consejería de Medio Ambiente. 

- - Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las 

obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, 

retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para 

que la obra presente buen aspecto. 

 

2.7.4 CON CARÁCTER PARTICULAR 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 

marcan aquellas que sean de aplicación a la obra). 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 

o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y separados 

del resto de residuos.  

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

separar del resto de residuos de un modo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 

de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la 
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siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase 

y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta 

información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 

medios de contención y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 

deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales 

de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 

adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 

de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 

en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que 

quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de 

residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 

legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 

municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 

(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 

marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
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Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 

considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se 

cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 

de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos. 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se 

describen a continuación en las casillas tildadas. 

 

√  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la 

ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 

depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados 

y segregados del resto de residuos.  

√  

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), 

que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del 

resto de residuos de un modo adecuado.  

√  

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 

material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del 

titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de 

Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 

de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha 

información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros 

elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.  
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√  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario 

de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que 

prestan servicio.  

√  En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  

√  

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que 

la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 

reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última 

de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 

autonómicas pertinentes.  

√  

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 

final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje 

de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la 

Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas 

o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 

correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo 

que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada 

retirada y entrega en destino final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que 

sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 

evidencia documental del destino final.  

√ La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se 

regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 

833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 
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5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. 

 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.  

√  

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En 

cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 

108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación 

laboral de aplicación.  

√  Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 

residuos “escombro”.  

√  Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 

así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos.  
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2.8 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 

gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada 

material. 
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2.9 LOCALIZACIÓN DE LOS VERTEDEROS AUTORIZADOS 

Como vertederos para los residuos no peligrosos se emplearán los autorizados que 

estén más próximos a la zona de obras, concretamente el más cercano se sitúa en 

el término municipal Alicante, en el paraje de Foncalent. 

El vertedero es gestionado por INUSA: para residuos inertes. 
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Zona Benidorm-Alicante: 

 

 

 

Nombre de la Instalación 

1 Planta de clasificación de envases ligeros 

2 Planta de tratamiento residuos urbanos 

3 Planta de tratamiento residuos urbanos 

4 Vertederos de residuos urbanos 

5 Vertederos de residuos urbanos 

6 Planta de valorización de RCD (móvil en Vertedero) 

UBICACIÓN INST. 

RESIDUOS  

ALICANTE 

La Vila Joiosa 
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